
Obra: Barracão Reciclagem IFMS Dourados 

Área: 504,60 m²

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

Número do Item
Tipo do 

Item
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 73,9 73,90

2 I 37372
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO

CAIXA)
H 1 0,35 0,35

3 I 37373
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 0,07

4 I 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1 0,01 0,01

4 I 43486 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,57 0,57

5 C 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,75 0,75

2,30% R$ 1,74

98,68% R$ 74,65

100,00% R$ 75,65

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 2.890,81 2890,81

2 I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 65,94 65,94

3 I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 13,07 13,07

4 I 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1

14,26

14,26

4 I 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1

179,44
179,44

5 C 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 1

32,37
32,37

8,53% R$ 272,71

91,47% R$ 2.923,18

100,00% R$ 3.195,89

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo  (R$) Total (R$)

1 I 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1 3,5 3,50

2 I 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4 3,18 12,72

3 I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1 300 300,00

4 I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 11,19 1,23

5 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,24 17,24

6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,13 28,26

7 C 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_07/2016

M3 0,01 224,3 2,24

87,54% R$ 319,69

12,46% R$ 45,50

100,00% R$ 365,19

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS

MES   1 522 522,00

100,00% R$ 522,00

0,00% R$ 0,00

100,00% R$ 522,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

10775 m

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Material

Total da Composição

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

74209/1 M2

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

H

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

90777

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

93572 MÊS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total Mão de Obra

Total Material

COMPOSIÇÕES
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Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,0045 108,87 0,48

100,00% R$ 0,48

0,00% R$ 0,00

100,00% R$ 0,48

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,7445 3,5 2,60

2 I 4433
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,4125 8,06 3,32

3 I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 11,19 1,24

4 I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 19,64 0,50

5 I 10567
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ")

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,55 3,92 2,15

6 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 14,61 5,20

7 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 17,24 12,28

8 C 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0039 20,91 0,08

9 C 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0168 18,37 0,30

10 C 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 0,0046 313,49 1,44

11 C 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5 1,61 2,41

44,54% R$ 14,04

55,46% R$ 17,48

100,00% R$ 31,52

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 38405

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0557 354,1 19,72

2 C 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL

11632 KG

M3 0,0614 1,33 0,08

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2263 14,13 3,19

4 C 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO

MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.

AF_06/2015

CHP 0,0247 226,13 5,58

5 C 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO

MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.

AF_06/2015

CHI 0,049 94,44 4,62

6 C 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,0051 85,95 0,43

7 C 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016
KG 0,8491 7,14 6,06

8 C 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

M3XKM 0,0205 1,2 0,02

 72840 ADAPTADO TXKM

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

99059 m

Total Mão de Obra

Total da Composição

100896 M

DADOS DA COMPOSIÇÃO

2 - FUNDAÇÃO 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Total Material

 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO. (TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA)
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90,68% R$ 36,00

9,32% R$ 3,70

100,00% R$ 39,70

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,02 12,25 R$ 0,24

2 I 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 13,51 R$ 0,10

3 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 17,28 R$ 1,20

4 C 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1 6,82 R$ 6,82

84,45% R$ 7,06

15,55% R$ 1,30

100,00% R$ 8,36

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 88298
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,326 19,17 6,24

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 14,13 4,6

3 C 95620

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,

18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO

PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,18 21,16 3,8

4 C 95621

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,

18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO

PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,146 20,11 2,93

38,30% R$ 6,73

61,70% R$ 10,84

100,00% R$ 17,57

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

3 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 14,13 55,89

0,00% R$ 0,00

100,00% R$ 55,89

100,00% R$ 55,89

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104 17,37 R$ 1,80

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 14,13 R$ 2,20

3 C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,003 24,05 R$ 0,07

4 C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,003 19,02 R$ 0,05

2,91% R$ 0,12

97,09% R$ 4,00

100,00% R$ 4,12

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,017 4,54 R$ 0,07

2 I 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,205 3,18 R$ 3,83

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

94097

Total da Composição

Total da Composição

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

Total Material

Total Material

96531 M2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra

M3

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Mão de Obra

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

DADOS DA COMPOSIÇÃO

96546 KG

DADOS DA COMPOSIÇÃO

95601 UM

Total Material

Total Mão de Obra

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição
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3 I 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ")

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,78 1,14 R$ 2,02

4 I 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,022 12,53 R$ 0,27

5 I 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 2,041 10,14 R$ 20,69

6 I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,044 13,81 R$ 0,60

7 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 14,61 R$ 9,04

8 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,563 17,24 R$ 26,94

9 C 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,035 20,91 R$ 0,73

10 C 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,028 18,37 R$ 0,51

44,39% R$ 28,72

55,61% R$ 35,98

100,00% R$ 64,70

Código: Unidade de Medida: Data Preço: #REF!

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO

20 MM

UN 0,724 0,13 R$ 0,09

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,025 12,25 R$ 0,30

3 C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375 13,51 R$ 0,50

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155 17,28 R$ 1,99

5 C 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1 7,42 R$ 7,42

75,83% R$ 7,81

24,17% R$ 2,49

100,00% R$ 10,30

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO

20 MM

UN 0,306 0,13 R$ 0,03

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,025 12,25 R$ 0,30

3 C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 13,51 R$ 0,29

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 17,28 R$ 1,17

5 C 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1 5,84 R$ 5,84

80,87% R$ 6,17

19,13% R$ 1,46

100,00% R$ 7,63

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,15 340,93 R$ 392,06

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 17,37 R$ 6,30

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 14,13 R$ 7,68

4 C 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,088 1,52 R$ 0,13

5 C 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,093 0,32 R$ 0,02

96,56% R$ 392,21

3,44% R$ 13,98

100,00% R$ 406,19

DADOS DA COMPOSIÇÃO

96557 M3

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Total da Composição

96547

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

KG

Total Mão de Obra

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

96545 KG

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total Material

Total Mão de Obra

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 14,13 R$ 9,18

2 C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,274 24,05 R$ 6,58

3 C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,254 19,02 R$ 4,83

4 C 95606
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA

10000L. AF_11/2016
M3 1 1,21 R$ 1,21

57,89% R$ 12,62

42,11% R$ 9,18

100,00% R$ 21,80

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
M2 2,9008 28,9 R$ 83,83

2 C 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,1222 4,54 R$ 0,55

3 C 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ")

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 6,6348 1,14 R$ 7,56

4 C 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,3056 12,39 R$ 3,78

5 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8178 14,61 R$ 11,94

6 C 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0888 18,4 R$ 75,23

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 17,37 R$ 449,97

8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 14,13 R$ 366,03

9 C 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 5,5307 1,52 R$ 8,40

10 C 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 15,2093 0,32 R$ 4,86

11 C 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,3248 20,91 R$ 6,79

12 C 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,4929 18,37 R$ 9,05

13 C 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 50,4722 12,28 R$ 619,79

14 C 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 19,5067 10,29 R$ 200,72

15 C 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_07/2016

M3 1,2 295,12 R$ 354,14

59,00% R$ 1.299,47

41,00% R$ 903,17

100,00% R$ 2.202,64

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 40549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"

(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
CENTO 0,007 116,52 R$ 0,81

2 I 43083
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60

X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
KG 4,333 4,93 R$ 21,36

3 C 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,213 16,91 R$ 3,60

93382 M3

m³

Total da Composição

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

92580 M2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

97737

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

3 - SUPERESTRUTURA

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

Total Material

4 - COBERTURA

Total da Composição
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4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 14,13 R$ 1,49

5 C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0068 17,84 R$ 0,12

6 C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0094 16,99 R$ 0,15

81,51% R$ 22,44

18,49% R$ 5,09

100,00% R$ 27,53

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -

CONICAS)

CJ 1,27 0,13 0,16

2 I 4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 "

X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
UN 1,27 2,08 2,64

3 I 7194
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M

(SEM AMIANTO)
M2 1,275 20,98 26,74

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,13 2,11

5 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 18,37 2,11

6 C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,005 17,84 0,08

7 C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0069 16,99 0,11

87,57% 29,73

12,43% 4,22

100,00% 33,95

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS)

CJ 4,2 0,13 R$ 0,54

2 I 4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " 

X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
UN 4,2 2,08 R$ 8,73

3 I 7219
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
UN 1,029 29,8 R$ 30,66

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 14,13 R$ 1,03

5 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 18,37 R$ 1,10

6 C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0018 17,84 R$ 0,03

7 C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0026 16,99 R$ 0,04

95% R$ 40,00

5% R$ 2,13

100% R$ 42,13

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 7319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA

MATERIAIS CIMENTICIOS
L 0,4 7,63 3,05

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 13,63 5,45

64,12% R$ 5,45

35,88% R$ 3,05

100,00% R$ 8,50

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

M

Total Mão de Obra

Total da Composição

M2

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

DADOS DA COMPOSIÇÃO

M2

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Total Material

74106/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Total Mão de Obra

Total da Composição

94207

94223

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

87477

5 - ALVENARIA

Total da Composição

Total Material

Total Material

M2
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 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 34557

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5*

CM

M 0,42 1,55 R$ 0,65

2 I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005 31,23 R$ 0,15

3 I 37592
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X

39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
UN 13,35 1,46 R$ 19,49

4 C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

M3 0,0104 352,81 R$ 3,66

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 17,37 R$ 8,33

6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 14,13 R$ 3,39

67,14% R$ 23,95

32,86% R$ 11,72

100,00% R$ 35,67

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 601

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L),

BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM

GUARNICAO/ALIZAR

M2 1 345,11 R$ 345,11

2 I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 24,4 0,11 R$ 2,68

3 I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 14,99 R$ 18,68

4 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 17,37 R$ 29,65

5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 14,13 R$ 12,05

89,78% R$ 366,47

10,22% R$ 41,70

100,00% R$ 408,17

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 43054 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,1 6,39 R$ 32,58

2 I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3 0,025 44 R$ 1,10

3 I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1 0,8 R$ 0,80

4 I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6 0,46 R$ 2,11

5 I 4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 8,26 4,56 R$ 37,66

6 I 11026
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60

KG/M2)
KG 15,28 7,67 R$ 117,19

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 17,37 R$ 26,05

8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 14,13 R$ 21,19

80,21% R$ 191,44

19,79% R$ 47,24

100,00% R$ 238,68

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 4930
PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM

REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
M2 1 333,66 R$ 333,66

2 I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 17,37 R$ 7,93

5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 14,13 R$ 3,23

6 C 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,012 390,37 R$ 4,68

96,81% R$ 338,34

3,19% R$ 11,16

100,00% R$ 349,50

Total Mão de Obra

94569 M2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

100701

Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Material

68054 M2

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

Total Material

6 - ESQUADRIAS

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

Total da Composição

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

Total Material

Total Material

Total Mão de Obra

M2
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Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 87325

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO

DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,0015 1.967,20 R$ 2,95

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 17,37 R$ 0,72

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 14,13 R$ 0,05

79,30% R$ 2,95

20,70% R$ 0,77

100,00% R$ 3,72

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
M2 0,1581 11,37 R$ 1,79

2 C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

M3 0,0293 352,81 R$ 10,33

3 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,37 R$ 6,94

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,13 R$ 5,65

49,05% R$ 12,12

50,95% R$ 12,59

100,00% R$ 24,71

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014

M3 0,0213 352,81 R$ 7,51

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 17,37 R$ 6,07

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 14,13 R$ 1,80

48,83% R$ 7,51

51,17% R$ 7,87

100,00% R$ 15,38

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 17,37 0,78

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 14,13 1,25

3 C 95264
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 0,025 4,86 0,12

4 C 95265
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
CHI 0,042 0,63 0,02

6,45% R$ 0,14

93,55% R$ 2,03

100,00% R$ 2,17

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

Total da Composição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

7 - REVESTIMENTO

68325

87874 M2

Total Material

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

M2

8 -  PISO 

Total Mão de Obra

Total da Composição

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

M2

DADOS DA COMPOSIÇÃO

97083

DADOS DA COMPOSIÇÃO

87792 M2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

87547 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,1083477 22,68 2,45

2 I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 17,37 7,41

3 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6373 14,13 9

4 I 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_07/2016

M3 0,0714 268,51 19,17

56,85% R$ 21,62

43,15% R$ 16,41

100,00% R$ 38,03

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 6,39 R$ 1,02

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 18,48 R$ 0,72

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 14,13 R$ 0,19

9,84% R$ 0,19

90,16% R$ 1,74

100,00% R$ 1,93

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 19,64 R$ 6,48

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 18,48 R$ 3,45

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 14,13 R$ 0,97

8,90% R$ 0,97

91,10% R$ 9,93

100,00% R$ 10,90

Código: Unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,124 10,7 1,32

2 I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,4134 21,49 8,88

3 I 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 18,48 19,46

4 I 96308

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP,

TENSAO 110/220 V – CHI DIURNO. AF_05/2017

CHI 0,7463 0,12 0,08

5 C 96309

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP,

TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,3068 1,26 0,38

35,39% R$ 10,66

64,61% R$ 19,46

100,00% R$ 30,12

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 1 133,26 R$ 133,26

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,37 R$ 8,68

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,13 R$ 7,06

89,44% R$ 133,26

10,56% R$ 15,74

100,00% R$ 149,00

10 - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Sinapi 73775/1 UN

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total Material

Total Mão de Obra

TOTAL:

Total Mão de Obra

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

88489 M2

Total da Composição

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Total Material

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

100741 M2

Total Material

M2

DADOS DA COMPOSIÇÃO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

9 - PINTURA

Total Material

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

88485

Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Material
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Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN 1 137,81 R$ 137,81

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,37 R$ 8,68

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,13 R$ 7,06

89,75% R$ 137,81

10,25% R$ 15,74

100,00% R$ 153,55

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

VIARIA (NBR 11862)
L 0,35 11,69 R$ 4,09

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,48 R$ 9,24

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 14,13 R$ 4,66

22,73% R$ 4,09

77,27% R$ 13,90

100,00% R$ 17,99

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

R$ 11,57

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

R$ 27,46

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

R$ 36,09

11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código: unidade de Medida: Data Preço: abr/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 3,21 R$ 3,21

2 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 14,13 R$ 2,20

3 I 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 16,83 R$ 0,65

52,97% R$ 3,21

47,03% R$ 2,85

100,00% R$ 6,06

DADOS DA COMPOSIÇÃO

84665

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

TOTAL:

TOTAL

TOTAL

UN

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total Material

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

UN

Total Mão de Obra

TOTAL

Sinapi - 73775/2

DADOS DA COMPOSIÇÃO

 37557 - Insumo

DADOS DA COMPOSIÇÃO

 37539 - Insumo UN

Total Material

TOTAL:

M2

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

TOTAL:

DADOS DA COMPOSIÇÃO

98504 M2

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Total Material

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

37558 - Insumo UN

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
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