
Obra: Barracão Reciclagem IFMS Dourados 

Área: 504,60 m²

SINAPI Abril 2020 - com desoneração 

Relevância dos itens do maior para o menor valor.

ITEM SERVIÇO VALOR % % Acumulada

3.1
Pilar pré-fabricado em concreto armado. Peça retangular pré-moldada,

volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de

70kg/m³.

43.707,65 14,9% 14,9%

8.2
Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, 

usinado, acabamento polido, espessura 8 cm, armado. 
23.322,07 7,9% 22,8%

4.2

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação

maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 

23.259,21 7,9% 30,8%

5.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. 

19.324,44 6,6% 37,4%

4.1

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 

termoacústica, incluso transporte vertical. 

18.860,86 6,4% 43,8%

3.3
Vigas pré-fabricada em concreto armado. Peça retangular pré-moldada,

volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de

70kg/m³.

16.212,64 5,5% 49,3%

1.2 Encarregado geral de obras 15.917,92 5,4% 54,7%

7.2

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com

betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de

fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. 

13.386,79 4,6% 59,3%

9.2
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,

duas demãos. 
12.424,03 4,2% 63,5%

2.8
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 

mm - montagem.
12.161,71 4,1% 67,7%

3.2
Vigas baldrame pré-fabricada. Peça retangular pré-moldada, volume de

concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
11.177,05 3,8% 71,5%

6.1

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e

ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco.

Fornecimento e instalação.  

10.734,20 3,7% 75,1%

1.1 Engenheiro de Obra 8.370,55 2,9% 78,0%

2.2

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com

25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira

(exclusive mobilização e desmobilização). 

8.225,80 2,8% 80,8%

7.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm,

com execução de taliscas. 

8.332,21 2,8% 83,6%

2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 

coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 
6.290,41 2,1% 85,8%

6.2 Portão de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 6.538,43 2,2% 88,0%

2.10
Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de

bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
4.442,79 1,5% 89,5%

2.3
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, 

diâmetro = 10,0 mm. 
4.357,21 1,5% 91,0%

7.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia  traço 1:3; e=5mm. 4.240,13 1,4% 92,5%

2.1
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. 
3.550,40 1,2% 93,7%

1.4
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário,

para escritório, completo, sem divisórias internas
2.599,95 0,9% 94,6%

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 2.199,85 0,7% 95,3%

5.1
Impermeabilização com tinta betuminosa tipo neutrolin, no mínimo

duas demão, na face superior e laterais do baldrame.
909,56 0,3% 95,6%

9.3
Pintura esmalte sintético, duas demãos, pulverizada sobre

superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 
1.728,98 0,6% 96,2%

2.5
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m.
1.434,18 0,5% 96,7%

2.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 

12,5 mm - montagem.
1.510,72 0,5% 97,2%
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4.3
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso

acessórios de fixação e içamento.
1.374,44 0,5% 97,7%

11.1 Plantio de grama em placas 1.365,19 0,5% 98,1%

8.1
Compactação mecânica de solo para execução da base do piso, 

com compactador de solos a percussão
1.330,76 0,5% 98,6%

1.3
Placa de obra em chapa galvanizada, pintada com tinta esmalte; 

Conforme projeto específico a ser fornecido.
909,46 0,3% 98,9%

2.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de até 40 cm. 
700,09 0,2% 99,1%

6.3
Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e

guarnição - completo
624,12 0,2% 99,4%

2.11
Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador

manual tipo soquete vibratório.
260,16 0,1% 99,4%

10.6

Placa de sinalização de segurança contra incêndio,

fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-

chama (símbolos, cores e pictogramas NBR 13434)

269,63 0,1% 99,5%

10.2
Extintor de incêndio portátil, carga de água pressurizada,

capacidade extintora 2-A (10l). Fornecimento e instalaçao.
191,20 0,1% 99,6%

10.1
Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC,

capacidade extintora 20 B:C (4kg). Fornecimento e instalação.
185,53 0,1% 99,7%

10.5

Placa de sinalização de segurança contra incêndio,

fotoluminescente, retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-

chama (símbolos, cores e pictogramas NBR 13434)

102,58 0,0% 99,7%

1.5 Mobilização e desmobilização 753,09 0,3% 100,0%

2.6
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local 

com nível baixo de interferência.
74,70 0,0% 100,0%

10.4

Placa de sinalização de segurança contra incêndio,

fotoluminescente, quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-

chama (símbolos, cores e pictogramas NBR 13434)

28,81 0,0% 100,0%

10.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 22,40 0,0% 100,0%

Total R$ 293.411,91
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