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12.2
Piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C 30 com 
bombeamento, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado tela de 
aço soldada nervurada q-196, fio 5,0 mm, malha 10 x 10 cm, e lona preta.

548,65 m² 101,06R$     55.446,56R$     7,68% 7,68%

1.6 Mestre de Obras 9,00 mês 5.163,15R$  46.468,35R$     6,44% 14,12%

5.2
Telha de aço galvanizado ondulada ou trapezoidal, espessura 5 mm, incluindo 
todos elementos complementares e de fixação; Conforme especificações.

651,00 m² 66,19R$       43.089,69R$     5,97% 20,09%

4.2
Pilar pré-fabricado em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, volume
de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.

12,85 m³ 2.913,46R$  37.449,61R$     5,19% 25,28%

5.4 Fechamento lateral com telha de aço galvanizado espessura 5 mm 339,31 m² 90,94R$       30.856,85R$     4,28% 29,55%

7.1
J01, J02, J03, J04, J05 E J06 - Janela de aço basculante, fixação com 
argamassa, sem vidros, padronizada

38,75 m² 737,80R$     28.586,79R$     3,96% 33,51%

5.1
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso
transporte vertical. 

657,30 m² 37,61R$       24.721,05R$     3,42% 36,94%

4.3
Vigas baldrame pré-fabricada. Peça retangular pré-moldada, volume de
concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.

6,81 m³ 2.913,46R$  19.832,97R$     2,75% 39,69%

3.13
Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de jerica,
lançamento, adensamento e acabamento.

35,46 m³ 545,91R$     19.357,96R$     2,68% 42,37%

8.66
Cabo de alumínio 0,6/1kV multiplexado 3x1x120 +70mm² - Fornecimento e
instalação.

177,00 m 100,81R$     17.843,37R$     2,47% 44,84%

4.4
Vigas pré-fabricada em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, 
volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.

6,02 m³ 2.913,46R$  17.542,29R$     2,43% 47,27%

3.12
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -
montagem.

1510,14 kg 11,13R$       16.807,85R$     2,33% 49,60%

8.75
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para
distribuição - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

264,00 m 56,14R$       14.820,96R$     2,05% 51,65%

6.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual
a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

202,45 m² 72,47R$       14.671,18R$     2,03% 53,69%

3.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem.

872,47 kg 15,86R$       13.837,37R$     1,92% 55,60%

1.5 Engenheiro de Obra 144,00 h 95,08R$       13.691,52R$     1,90% 57,50%

3.11
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm -
montagem.

1035,97 kg 13,20R$       13.674,80R$     1,89% 59,39%

12.7
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016

187,42 m 69,56R$       13.036,93R$     1,81% 61,20%

3.2
Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de
diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira
(exclusive mobilização e desmobilização).

256,50 m 49,60R$       12.722,40R$     1,76% 62,96%

3.8
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 

137,70 m² 83,33R$       11.474,54R$     1,59% 64,55%

8.23
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

1893,00 m 5,39R$         10.203,27R$     1,41% 65,97%

8108
Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" fixada com parafuso auto atarrachante
(malha de captação e descida do SPDA pelo fechamento em telha de aço)

365,00 m 27,53R$       10.048,45R$     1,39% 67,36%

7.3
P1 - Portão de ferro de giro com 2 folhas de 3,00 x 5,00 (comp. X alt.) cada em 
chapa galvanizada plana 24 GSG.

30,00 m² 321,02R$     9.630,60R$       1,33% 68,69%

8.7
Luminária high bay LED 120W 6500K bivolt (base E40) com gancho e com 
cúpula em alumínio - Fornecimento e instalação. Ourolux 05585 (luminária) e 
Ourolux 05579 (cúpula) ou equivalente.

18,00 un 529,38R$     9.528,84R$       1,32% 70,01%

8.96
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para
distribuição - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

165,00 m 56,14R$       9.263,10R$       1,28% 71,30%

2.2
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso -
exclusive escavação, carga e transporte e solo. Nivelamento pronto para
execução do contrapiso.

1098,84 m³ 8,38R$         9.208,27R$       1,28% 72,57%

7.2 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 38,75 m² 188,33R$     7.297,03R$       1,01% 73,58%

1.2
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso
prateleiras.

9,00 m² 797,20R$     7.174,80R$       0,99% 74,58%

1.4
Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 
4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório

9,00 mês 744,99R$     6.704,91R$       0,93% 75,51%

4.7
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
AF_06/2018

178,54 m2 35,18R$       6.281,06R$       0,87% 76,38%

1.3
Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso 
mobiliário e equipamentos.

12,00 m² 491,87R$     5.902,44R$       0,82% 77,19%

4.6
Transporte de elementos estruturais pré-fabricados, com carreta de 25 
toneladas de capacidade, da fábrica até o local da obra. 

9630,93 T x km 0,58R$         5.568,79R$       0,77% 77,96%

7.4
P2 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 
parafusos. 90 x 210 cm (4 un)

7,56 m² 733,88R$     5.548,13R$       0,77% 78,73%
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8111
Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - Fornecimento e 
instalação. AF_12/2017 (malha de aterramento)

138,00 m 37,42R$       5.163,96R$       0,72% 79,45%

8.4
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

1354,00 m 3,32R$         4.495,28R$       0,62% 80,07%

3.1
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. Af_10/2018

108,46 m 40,49R$       4.391,54R$       0,61% 80,68%

4.5
Laje pré-moldado p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos ate 3,50m/e=8cm, 
c/lajotas e cap.c/conc. fck=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
(reapr.3x) e ferragem negativa

50,00 m² 86,88R$       4.344,00R$       0,60% 81,28%

9.49
Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões
internas: 1,0 x 3,0 x 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes).
af_05/2018

1,00 m133 4.250,92R$  4.250,92R$       0,59% 81,87%

9.25
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação

205,56 m 17,98R$       3.695,96R$       0,51% 82,38%

8.74
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

88,00 m 41,01R$       3.608,88R$       0,50% 82,88%

8.63
Assentamento com fornecimento de poste de concreto duplo T, tipo B, 300 Kg,
h = 9 m, engastamento simples com 1,5 m de solo (sem condutor de
aterramento).

4,00 un 886,89R$     3.547,56R$       0,49% 83,37%

2.3
Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 
160hp com lamina, peso operacional * 13t  e pa carregadeira com 170 hp 
(Empréstimo de material - dentro do terreno)

1098,84 m³ 3,16R$         3.472,33R$       0,48% 83,86%

11.2
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 
paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

111,04 m² 30,73R$       3.412,25R$       0,47% 84,33%

8.61
Quadro elétrico 400x300x200mm (trilhadeira de grãos) para partida por soft-
starter do motor trifásico 10CV - Fornecimento e instalação

1,00 un 3.051,86R$  3.051,86R$       0,42% 84,75%

8.64
Assentamento com fornecimento de poste de concreto duplo T, tipo B, 500 Kg, 
h = 9 m, engastamento simples com 1,5 m de solo (com condutor de 
aterramento).

2,00 un 1.508,40R$  3.016,80R$       0,42% 85,17%

3.10
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem.

183,44 kg 14,81R$       2.716,74R$       0,38% 85,55%

8.80
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 
35 mm2 e disjuntor DIN 100A

1,00 un 2.628,21R$  2.628,21R$       0,36% 85,91%

8.28
Eletrocalha lisa em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, com tampa, 
inclusive emenda e fixação - Fornecimento e instalação.

88,00 m 29,59R$       2.603,92R$       0,36% 86,27%

8.77
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. AF_05/2018

5,00 un 491,59R$     2.457,95R$       0,34% 86,61%

8.65
Cabo de alumínio 0,6/1kV multiplexado 3x1x70 +70mm² - Fornecimento e
instalação.

38,00 m 63,95R$       2.430,10R$       0,34% 86,95%

9.48
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, 
altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). 
af_05/2018

1,00 un 2.370,12R$  2.370,12R$       0,33% 87,28%

12.5

Piso Cerâmico Esmaltado tipo grês 45X45 cm - Alto Tráfego - PEI 5 - Grupo 
BIIb, (absorção entre 6 a 10% ou menor), cor conforme indicação do Projeto 
Arquitetônico e Detalhamentos; assentado com argamassa colante; juntas 
preenchidas com rejunte flexível.

42,00 m² 54,82R$       2.302,44R$       0,32% 87,59%

8.57
Quadro elétrico 1000x600x250mm QD-GALPÃO com barramento trifásico, 
chaves seletoras, canaleta de PVC aberta para cabos e placa de proteção em 
policarbonato transparente - Fornecimento e instalação

1,00 un 2.288,53R$  2.288,53R$       0,32% 87,91%

8.95
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

55,00 m 41,01R$       2.255,55R$       0,31% 88,22%

8.8
Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22, com tampa, inclusive 
emenda e fixação - Fornecimento e instalação.

97,00 m 22,91R$       2.222,27R$       0,31% 88,53%

13.6
Pintura esmalte sintético acetinado pulverizada sobre superfícies metálicas 
(exceto perfil) executado em obra duas demãos.

57,08 m² 38,62R$       2.204,42R$       0,31% 88,84%

1.1 Placa da obra em chapa galvanizada 4,50 m² 461,57R$     2.077,06R$       0,29% 89,13%

11.4
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 
20mm, com execução de taliscas. 

45,21 m² 39,83R$       1.800,71R$       0,25% 89,38%

8.9
Refletor LED 50W bivolt 60Hz, fator de potência > 0,9, luz branca 6500K, fluxo 
luminoso > 2350 lm, vida útil superior a 25000H, IP 65, corpo em alumínio e 
vidro temperado - Fornecimento e instalação.

14,00 un 127,05R$     1.778,70R$       0,25% 89,62%

11.5
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-
grês de dimensões 25x35 cm assentado com argamassa colante em 
ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 

33,90 m² 52,45R$       1.778,05R$       0,25% 89,87%

10.8
Luminária de emergência led 2200 lúmens com 2 faróis - Fornecimento e 
instalação.

6,00 un 273,36R$     1.640,16R$       0,23% 90,10%

12.1
Compactação mecânica de solo para execução da base do piso, com 
compactador de solos a percussão

593,86 m² 2,73R$         1.621,23R$       0,22% 90,32%

12.4
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, 
espessura 3 cm

42,00 m² 38,52R$       1.617,84R$       0,22% 90,54%

13.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 111,04 m² 14,31R$       1.588,98R$       0,22% 90,76%
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13.4
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, duas 
demãos. 

111,04 m² 14,24R$       1.581,20R$       0,22% 90,98%

8117
Haste de aterramento 5/8" para SPDA com grampo metálico tipo U -
Fornecimento e instalação.

13,00 un 121,15R$     1.574,95R$       0,22% 91,20%

8.22
Condulete de alumínio, tipo X com tomada dupla 2P+T 20A/250V, para 
eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - Fornecimento e 
instalação.

28,00 un 55,56R$       1.555,68R$       0,22% 91,42%

14.2 Plantio de grama em placas 200,00 m² 7,60R$         1.520,00R$       0,21% 91,63%

8.24
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

126,00 m 12,04R$       1.517,04R$       0,21% 91,84%

8.30
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1”), aparente, instalado
em parede - Fornecimento e instalação. AF_11/2016_P

67,00 m 22,36R$       1.498,12R$       0,21% 92,05%

5.3
Cumeeira para telha de aço zincado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, 
sem pintura

31,30 m 45,73R$       1.431,34R$       0,20% 92,24%

8.79
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 90 (3”) - Fornecimento e instalação.
AF_04/2016

77,00 m 18,55R$       1.428,35R$       0,20% 92,44%

8112
Caixa de inspeção tipo suspensa em polipropileno para inspeção da descida 
do SPDA - Fornecimento e instalação.

13,00 un 105,51R$     1.371,63R$       0,19% 92,63%

8.73
Rabichos de ligação 70mm² (conjunto 3 fases + neutro) - Fornecimento e
instalação.

7,00 un 181,67R$     1.271,69R$       0,18% 92,81%

7.5
P4 - Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural,
sem guarnicao/alizar/vista

3,24 m² 382,77R$     1.240,17R$       0,17% 92,98%

8.83
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers (envelopamento 
20x20cm para proteção do eletroduto subterrâneo)

2,60 m3 472,29R$     1.227,95R$       0,17% 93,15%

8.72

Refletor LED 50W bivolt 60Hz, fator de potência > 0,9, luz branca 6500K, fluxo
luminoso > 2350 lm, vida útil superior a 25000H, IP 65, corpo em alumínio e
vidro temperado com relé fotoelétrico (instalado nos postes) - Fornecimento e
instalação.

6,00 un 204,17R$     1.225,02R$       0,17% 93,32%

8113
Caixa inspeção em concreto para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm
- Fornecimento e instalação.

13,00 un 90,45R$       1.175,85R$       0,16% 93,48%

13.3 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. 45,21 m² 25,03R$       1.131,60R$       0,16% 93,64%

8.62
Assentamento com fornecimento de poste de concreto duplo T, tipo B, 300 Kg,
h = 9 m, engastamento simples com 1,5 m de solo (com condutor de
aterramento).

1,00 un 1.130,75R$  1.130,75R$       0,16% 93,80%

9.31
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. 

2,00 un 549,92R$     1.099,84R$       0,15% 93,95%

7.5
P3 - Porta de abrir ferro em chapa galvanizada plana 24 GSG, 160 x 210 cm (1 
un)

3,36 m² 321,02R$     1.078,62R$       0,15% 94,10%

3.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40
cm. 

45,00 un 22,21R$       999,45R$          0,14% 94,24%

12.3
Lastro de concreto traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1), espessura de 
3 cm.

42,00 m² 23,58R$       990,36R$          0,14% 94,37%

8.98
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. AF_05/2018

2,00 un 491,59R$     983,18R$          0,14% 94,51%

8.42
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, em caixa 4" x 2", incluindo 
suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

34,00 un 28,63R$       973,42R$          0,13% 94,64%

11.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia  traço 1:3; e=5mm. 190,15 m² 5,10R$         969,76R$          0,13% 94,78%

8.37
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

176,00 m 5,39R$         948,64R$          0,13% 94,91%

9.5
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diâmetro mínimo 
3 cm

6,00 un 153,86R$     923,16R$          0,13% 95,04%

9.17
Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples -
fornecimento e instalação

6,00 un 153,40R$     920,40R$          0,13% 95,17%

4.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m - para 
baldrame.

12,48 m³ 70,25R$       876,73R$          0,12% 95,29%

8.100
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 90 (3”) - Fornecimento e instalação. 
AF_04/2016

47,00 m 18,55R$       871,85R$          0,12% 95,41%

3.7 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. 36,18 m² 23,58R$       853,12R$          0,12% 95,53%

8.5
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1”), aparente, instalado
em parede - Fornecimento e instalação. AF_11/2016_P

37,00 m 22,36R$       827,32R$          0,11% 95,64%

9.28 Caixa d´água em polietileno, 2000 litros, com acessórios 1,00 un 824,99R$     824,99R$          0,11% 95,75%

8.81
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
AF_03/2016

11,55 m3 70,25R$       811,38R$          0,11% 95,87%

8.49
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

11,00 un 71,26R$       783,86R$          0,11% 95,98%

8.105
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers (envelopamento 
20x20cm para proteção do eletroduto subterrâneo)

1,60 m3 472,29R$     755,66R$          0,10% 96,08%

9.45
Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 100mm, sem conexões, fornecimento e 
instalação

15,00 m 48,84R$       732,60R$          0,10% 96,18%

13.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. 45,21 m² 15,92R$       719,74R$          0,10% 96,28%

8.86
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

54,00 m 13,18R$       711,72R$          0,10% 96,38%
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8.68
Estrutura secundária SI1 (com estribo disponível para instalação de ramal de 
ligação no mesmo lado e no lado oposto ao da rede secundária) - 
Fornecimento e instalação.

3,00 un 234,07R$     702,21R$          0,10% 96,48%

8109
Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" fixada com parafuso inox e porca 1/4"
(minicaptor de 40cm)

35,00 un 19,40R$       679,00R$          0,09% 96,57%

8.34
Tomada industrial sobrepor 3P+T 32A 250V IP44 com plugue compatível - 
Fornecimento e instalação.

5,00 un 131,23R$     656,15R$          0,09% 96,66%

11.3

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de 
paredes de ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com 
execução 

33,90 m² 18,65R$       632,23R$          0,09% 96,75%

8.2
Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm 
(1''), aparente - Fornecimento e instalação. AF_11/2016_P

18,00 un 34,22R$       615,96R$          0,09% 96,84%

8.69
Estrutura secundária SI3 (com estribo disponível para instalação de ramal de 
ligação) - Fornecimento e instalação.

3,00 un 204,01R$     612,03R$          0,08% 96,92%

14.1
Plantio de muda de árvore jacarandá (ipê ou típica da região) , h = 2 m, em 
cavas de 80x80x80 cm

8,00 un 70,18R$       561,44R$          0,08% 97,00%

8.20
Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm
(1''), aparente - Fornecimento e instalação. AF_11/2016_P

16,00 un 34,22R$       547,52R$          0,08% 97,07%

8.58
Contator tripolar I nominal 38A - Fornecimento e instalação inclusive 
eletrotécnico

1,00 un 520,87R$     520,87R$          0,07% 97,15%

8.12
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

146,00 m 3,32R$         484,72R$          0,07% 97,21%

3.14
Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual tipo 
soquete vibratório.

17,41 m³ 27,49R$       478,49R$          0,07% 97,28%

8.78 Eletroduto galv.eletrolit. pesado 2'', incl.con. 6,50 m 73,57R$       478,20R$          0,07% 97,35%
8.99 Eletroduto galv.eletrolit. pesado 2'', incl.con. 6,50 m 73,57R$       478,20R$          0,07% 97,41%

8.67
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_05/2018
(aterramento)

3,00 un 159,19R$     477,57R$          0,07% 97,48%

9.15
Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - 
fornecimento e instalação

2,00 un 231,33R$     462,66R$          0,06% 97,54%

8.54
Disjuntor termomagnético tripolar caixa moldada 125A 240V, fornecimento e
instalação.

1,00 un 439,21R$     439,21R$          0,06% 97,60%

9.46 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m 6,22 m³ 70,25R$       436,87R$          0,06% 97,66%

9.1
Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para 
fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e 
instalação. h = 45 cm

2,00 un 216,77R$     433,54R$          0,06% 97,72%

9.2
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular,
incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e
torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. 

2,00 un 214,39R$     428,78R$          0,06% 97,78%

8118

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba
da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de
interferência. AF_04/2016

19,60 m3 21,79R$       427,08R$          0,06% 97,84%

8115
Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

27,00 m 14,40R$       388,80R$          0,05% 97,90%

8.56
Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima 
de *45* kA (tipo AC) - Fornecimento e instalação.

3,00 un 129,22R$     387,66R$          0,05% 97,95%

13.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 156,25 m² 2,45R$         382,81R$          0,05% 98,00%

7.7
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão 
médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. 

4,00 un 92,10R$       368,40R$          0,05% 98,05%

9.8
Espelho cristal 50x60mm, espessura 4mm, com moldura em alumínio e 
compensado 6mm plastificado colado

0,60 m² 610,86R$     366,51R$          0,05% 98,10%

8.71
Haste de aterramento 5/8" para SPDA com grampo metálico tipo U - 
Fornecimento e instalação.

3,00 un 121,15R$     363,45R$          0,05% 98,15%

8.51
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e
instalação. AF_04/2016

4,00 un 89,54R$       358,16R$          0,05% 98,20%

8.38
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

46,00 m 7,34R$         337,64R$          0,05% 98,25%

8.17
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas LED tubulares de 18/20 W,
base G13 - Fornecimento e instalação.

4,00 un 83,49R$       333,96R$          0,05% 98,30%

8.84 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 11,55 m3 27,50R$       317,62R$          0,04% 98,34%

8.70
Estrutura secundária SI1-3 (com estribo disponível para instalação de ramal de
ligação) - Fornecimento e instalação.

1,00 un 315,39R$     315,39R$          0,04% 98,39%

8.3
Condulete de alumínio, tipo X com tomada simples 2P+T 10A/250V, para 
eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - Fornecimento e 
instalação.

7,00 un 42,56R$       297,92R$          0,04% 98,43%

3.5

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m(média entre montante e 
jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 
hp), larg. De 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de 
interferência

52,87 m³ 5,48R$         289,70R$          0,04% 98,47%
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8.39
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

31,00 m 9,29R$         287,99R$          0,04% 98,51%

10.7
Luminária de emergência 30 leds, potência 2 W - Fornecimento e instalação. 
AF_11/2017

7,00 un 37,01R$       259,07R$          0,04% 98,54%

2.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.AF_05/2018

816,00 m² 0,31R$         256,42R$          0,04% 98,58%

8107
Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" fixada com parafuso inox e bucha 8mm a
cada 1 m (descida do SPDA pela estrutura pré-moldada)

9,00 m 27,65R$       248,85R$          0,03% 98,61%

8116

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e
jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. AF_01/2015

19,60 m3 12,68R$       248,52R$          0,03% 98,65%

7.8
Escada tipo marinheiro em aço CA-50, 10 mm, incluso pintura com fundo 
anticorrosivo tipo zarcão. 

3,00 m 79,41R$       238,23R$          0,03% 98,68%

8.36
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

67,00 m 3,32R$         222,44R$          0,03% 98,71%

8.40
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em piso - Fornecimento e instalação.

30,00 m 7,11R$         213,30R$          0,03% 98,74%

8.1
Condulete de alumínio, tipo X com interruptor paralelo (2 módulos) 10A/250V,
para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - Fornecimento e
instalação.

4,00 un 53,32R$       213,28R$          0,03% 98,77%

8.85
Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T (padrão de 
entrada existente)

1,00 un 205,14R$     205,14R$          0,03% 98,80%

8.19
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, em caixa 4" x 2", incluindo
suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

5,00 un 39,89R$       199,45R$          0,03% 98,83%

10.2
Extintor de incêndio portátil, carga de água pressurizada, capacidade extintora
2-A (10l). Fornecimento e instalaçao.

1,00 un 187,49R$     187,49R$          0,03% 98,85%

12.6
Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, assentada com 
argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco

28,50 m 6,49R$         184,96R$          0,03% 98,88%

3.6
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural). AF_08/2020

36,18 m2 5,10R$         184,51R$          0,03% 98,90%

8.41
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40
mm. AF_05/2015

31,00 m 5,87R$         181,97R$          0,03% 98,93%

10.1
Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC, capacidade 
extintora 20 B:C (4kg). Fornecimento e instalação.

1,00 un 181,97R$     181,97R$          0,03% 98,95%

9.27
Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação

12,00 m 14,88R$       178,56R$          0,02% 98,98%

3.3 Mobilização e desmobilização 300,00 T x km 0,58R$         173,46R$          0,02% 99,00%

9.30
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm 

16,00 m 10,77R$       172,32R$          0,02% 99,03%

9.29
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm. 

16,00 m 10,72R$       171,52R$          0,02% 99,05%

8.13
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em laje - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

24,00 m 7,11R$         170,64R$          0,02% 99,07%

8.82 Interligação rede subterrânea com a rede aérea - Fornecimento e instalação. 1,00 un 161,62R$     161,62R$          0,02% 99,10%

8.102 Interligação rede aérea com ramal do galpão - Fornecimento e instalação. 1,00 un 161,62R$     161,62R$          0,02% 99,12%

8.6
Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com PVC 
preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo - Fornecimento e 
instalação.

11,00 m 14,62R$       160,82R$          0,02% 99,14%

9.9
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha  fornecimento e instalação.
af_01/2020

2,00 un 79,91R$       159,82R$          0,02% 99,16%

4.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 5,67 m² 27,49R$       155,94R$          0,02% 99,18%

9.26
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação

6,00 m 25,29R$       151,74R$          0,02% 99,21%

8.27
Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de
25 mm (1") - Fornecimento e instalação.

10,00 un 15,14R$       151,40R$          0,02% 99,23%

9.16
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 
cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014.

2,00 un 75,65R$       151,30R$          0,02% 99,25%

8.45
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

10,00 un 15,05R$       150,50R$          0,02% 99,27%

8.50
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

2,00 un 73,84R$       147,68R$          0,02% 99,29%

8.106

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba 
da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, 
com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de 
interferência. AF_04/2016

6,75 m3 21,79R$       147,08R$          0,02% 99,31%

9.47 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 5,33 m³ 27,49R$       146,53R$          0,02% 99,33%

9.6
Dispenser para toalha de papel interfolhada (500 folhas), em plástico ABS de
alta durabilidade; Conforme especificações.

2,00 un 72,93R$       145,86R$          0,02% 99,35%

9.7
Dispenser para rolão de papel higiênico 600m, em plástico ABS de alta 
durabilidade; Conforme especificações.

2,00 un 72,93R$       145,86R$          0,02% 99,37%
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8.88
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1”), aparente, instalado 
em parede - Fornecimento e instalação. AF_11/2016_P

6,50 m 22,36R$       145,34R$          0,02% 99,39%

8.48
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

2,00 un 71,26R$       142,52R$          0,02% 99,41%

8.16
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas LED tubulares de 9/10 W, 
base G13 - Fornecimento e instalação.

2,00 un 69,03R$       138,06R$          0,02% 99,43%

8.76
Caixa passagem alumínio c/tp.lisa 20x20x10, Daisa, fornecimento e instalação. 
(interligação com a rede aérea)

1,00 un 128,82R$     128,82R$          0,02% 99,45%

8.87
Caixa passagem alumínio c/tp.lisa 20x20x10, Daisa, fornecimento e instalação. 
(interligação com a rede aérea)

1,00 un 128,82R$     128,82R$          0,02% 99,46%

8.97
Caixa passagem alumínio c/tp.lisa 20x20x10, Daisa, fornecimento e instalação.
(interligação com a rede aérea)

1,00 un 128,82R$     128,82R$          0,02% 99,48%

7.6
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão 
popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

2,00 un 62,16R$       124,32R$          0,02% 99,50%

10.5
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)

5,00 un 24,33R$       121,65R$          0,02% 99,52%

8.55
Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente máxima 
de *45* kA (tipo AC) - Fornecimento e instalação.

1,00 un 121,03R$     121,03R$          0,02% 99,53%

8.29
Eletrocalha lisa em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, com 
tampa, inclusive emenda e fixação - Fornecimento e instalação.

3,00 m 39,10R$       117,30R$          0,02% 99,55%

9.19
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação.

15,00 un 7,57R$         113,55R$          0,02% 99,57%

8.91
Interligação rede aérea com ramal da sala modular - Fornecimento e
instalação.

1,00 un 110,42R$     110,42R$          0,02% 99,58%

9.21
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação.

8,00 un 13,62R$       108,96R$          0,02% 99,60%

8.15
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, em caixa 4" x 2", incluindo suporte e 
placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

4,00 un 27,18R$       108,72R$          0,02% 99,61%

9.32 Caixa sifonada quadrada 150 x 150 x 50mm. 2,00 un 48,60R$       97,20R$            0,01% 99,62%

8.92
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers (envelopamento 
15x15cm para proteção do eletroduto subterrâneo)

0,20 m3 472,29R$     94,45R$            0,01% 99,64%

8.53
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - Fornecimento e
instalação. AF_04/2016

1,00 un 93,40R$       93,40R$            0,01% 99,65%

8.60
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - Fornecimento e
instalação. AF_04/2016

1,00 un 93,40R$       93,40R$            0,01% 99,66%

8.26
Curva horizontal 90º para eletrocalha lisa em aço galvanizado, largura de
50mm e altura de 50mm - Fornecimento e instalação. AF_09/2016

3,00 un 31,00R$       93,00R$            0,01% 99,68%

8.14
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - Fornecimento e instalação. AF_12/2015

10,00 m 9,29R$         92,90R$            0,01% 99,69%

10.6
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)

2,00 un 45,36R$       90,72R$            0,01% 99,70%

8.52
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016 (para o DPS)

1,00 un 89,54R$       89,54R$            0,01% 99,71%

8.32 Saída horizontal de eletroduto 1" para eletrocalha - Fornecimento e instalação. 10,00 un 8,83R$         88,30R$            0,01% 99,73%

8.101

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e 
jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), 
larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de 
interferência. AF_01/2015

6,75 m3 12,68R$       85,59R$            0,01% 99,74%

9.40
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário

2,00 un 41,31R$       82,62R$            0,01% 99,75%

8.25
Curva de inversão 90º para eletrocalha lisa em aço galvanizado, largura de
50mm e altura de 50mm - Fornecimento e instalação.

2,00 un 40,62R$       81,24R$            0,01% 99,76%

8110
Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, sem isolador - Fornecimento e 
instalação. AF_12/2017 (aterramento das esquadrias metálicas)

5,00 m 15,66R$       78,30R$            0,01% 99,77%

9.43
Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 40mm, sem conexões, fornecimento e 
instalação

4,71 m 16,37R$       77,10R$            0,01% 99,78%

8.89
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 50 (1 1/2") - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

10,00 m 7,68R$         76,80R$            0,01% 99,79%

9.33 Caixa sifonada quadrada 100 x 100 x 40mm. 3,00 un 25,27R$       75,81R$            0,01% 99,80%

9.39
Junção de PVC simples com redução 45° Esgoto Série Normal DN 100 x 
50mm.

2,00 un 36,69R$       73,38R$            0,01% 99,81%

8.31
Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com PVC 
preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo - Fornecimento e 
instalação.

5,00 m 14,62R$       73,10R$            0,01% 99,82%

8.47
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

1,00 un 69,07R$       69,07R$            0,01% 99,83%

8.46
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

1,00 un 68,00R$       68,00R$            0,01% 99,84%
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8.59
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

1,00 un 68,00R$       68,00R$            0,01% 99,85%

9.38
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. 

2,00 un 33,47R$       66,94R$            0,01% 99,86%

9.44
Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 50mm, sem conexões, fornecimento e 
instalação

2,50 m 24,78R$       61,95R$            0,01% 99,87%

9.3 Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " 1,00 un 59,73R$       59,73R$            0,01% 99,88%

8.18
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm. AF_05/2015

10,00 m 5,87R$         58,70R$            0,01% 99,89%

8114 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 1.1/4 - Fornecimento e instalação. 8,00 m 7,03R$         56,24R$            0,01% 99,89%

9.4
Torneira metálica de boia convencional para caixa d'agua, 3/4 ", com haste, 
torneira e balão metálicos

1,00 un 54,57R$       54,57R$            0,01% 99,90%

8.35
Caixa de passagem 4" x 2" alta de embutir, incluindo suporte e placa cega - 
Fornecimento e instalação.

4,00 un 12,75R$       51,00R$            0,01% 99,91%

8.21
Condulete de alumínio, tipo X com tomada simples 2P+T 20A/250V, para 
eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - Fornecimento e 
instalação.

1,00 un 44,89R$       44,89R$            0,01% 99,91%

9.18
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4'’ 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

3,00 un 13,66R$       40,98R$            0,01% 99,92%

8.10
Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - 
Fornecimento e instalação

1,00 un 40,87R$       40,87R$            0,01% 99,93%

8.43
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - Fornecimento e
instalação. AF_04/2016

3,00 un 13,43R$       40,29R$            0,01% 99,93%

9.23
Tê, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. 

2,00 un 19,31R$       38,62R$            0,01% 99,94%

9.42
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

1,00 un 36,46R$       36,46R$            0,01% 99,94%

9.36
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

4,00 un 8,77R$         35,08R$            0,00% 99,95%

10.4
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,
quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e
pictogramas NBR 13434)

2,00 un 14,54R$       29,08R$            0,00% 99,95%

9.14
te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015

2,00 un 14,45R$       28,90R$            0,00% 99,95%

9.41
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

2,00 un 13,56R$       27,12R$            0,00% 99,96%

8.94
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 
(espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014

0,30 m2 89,14R$       26,74R$            0,00% 99,96%

8.93

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba
da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de
interferência. AF_04/2016

1,20 m3 21,79R$       26,14R$            0,00% 99,97%

10.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 1,00 m² 22,76R$       22,76R$            0,00% 99,97%

9.13
Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

2,00 un 11,04R$       22,08R$            0,00% 99,97%

9.24
Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação. 

2,00 un 10,61R$       21,22R$            0,00% 99,98%

9.35
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

2,00 un 10,33R$       20,66R$            0,00% 99,98%

9.37
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

2,00 un 9,80R$         19,60R$            0,00% 99,98%

9.34
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

3,00 un 6,53R$         19,59R$            0,00% 99,98%

8.90

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e
jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. AF_01/2015

1,20 m3 12,68R$       15,21R$            0,00% 99,99%

8.44
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

1,00 un 14,00R$       14,00R$            0,00% 99,99%

9.10
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 
1.1/4 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

1,00 un 13,27R$       13,27R$            0,00% 99,99%

8.33
Terminal de fechamento para eletrocalha lisa em aço galvanizado, largura 
100mm e altura 50mm - Fornecimento e instalação.

1,00 un 12,93R$       12,93R$            0,00% 99,99%

9.20
Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p

1,00 un 12,06R$       12,06R$            0,00% 99,99%
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8.103
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 
10mm, com execução de taliscas. AF_06/2014

0,55 m2 21,89R$       12,03R$            0,00% 99,99%

9.22
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação.

1,00 un 10,43R$       10,43R$            0,00% 100,00%

9.12
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 
1.1/2", instaladoem ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 

1,00 un 9,82R$         9,82R$              0,00% 100,00%

8.11 Saída horizontal de eletroduto 1" para eletrocalha - Fornecimento e instalação. 1,00 un 8,83R$         8,83R$              0,00% 100,00%

8.104
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. 
AF_06/2014

0,55 m2 11,36R$       6,24R$              0,00% 100,00%

9.11
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x
3/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 

1,00 un 4,23R$         4,23R$              0,00% 100,00%

721.792,31R$   100,00%VALOR TOTAL COM BDI
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