
Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

92,54%  R$      339,80 
7,46%  R$        27,41 

100,00%  R$      367,21 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total (R$)

1 I 4513
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 
X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,3158 3,13R$            R$        10,37 

2 I 6193
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* 
CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,7278 7,19R$            R$        26,80 

3 I 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,024 133,43R$        R$          3,20 

4 I 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,024 129,03R$        R$          3,09 

5 I 11455
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE 
SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO

UN 0,024 8,21R$            R$          0,19 

6 I 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / 
SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,8963 60,31R$          R$        54,05 

7 C 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0479 13,76R$          R$          0,65 

8 C 84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 
EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,024 76,73R$          R$          1,84 

9 C 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 1,3462 40,57R$          R$        54,61 

10 C 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 0,294 27,93R$          R$          8,21 

11 C 87877

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2 1,9037 5,76R$            R$        10,96 

12 C 87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2 0,294 6,75R$            R$          1,98 

13 C 87903

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2 1,3462 7,62R$            R$        10,25 

14 C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,932 17,24R$          R$        16,06 

15 C 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3,5438 9,05R$            R$        32,07 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
93209 M2

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINDUSCON 2.01 M2

PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
Total Material

Total Mão de Obra
Total da Composição

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

16 C 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 1,7719 63,91R$          R$      113,24 

17 C 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 1,9037 24,59R$          R$        46,81 

18 C 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 0,2156 4,67R$            R$          1,00 

19 C 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 0,0719 2,74R$            R$          0,19 

20 C 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_05/2015

UN 0,024 6,24R$            R$          0,14 

21 C 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,2156 8,57R$            R$          1,84 

22 C 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2396 2,24R$            R$          0,53 

23 C 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0604 583,84R$        R$        35,26 

24 C 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,2396 5,73R$            R$          1,37 

25 C 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,2156 5,90R$            R$          1,27 

26 C 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,5918 1,85R$            R$          1,09 

27 C 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6469 2,65R$            R$          1,71 

28 C 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,024 10,77R$          R$          0,25 

29 C 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0479 7,27R$            R$          0,34 

30 C 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0479 20,83R$          R$          0,99 

31 C 92025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,024 49,94R$          R$          1,19 

32 C 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,4269 11,98R$          R$        17,09 

33 C 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 
AF_03/2016

M 0,7068 26,77R$          R$        18,92 

34 C 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,0276 55,89R$          R$          1,54 

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

35 C 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,4269 36,71R$          R$        52,38 

36 C 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, 
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0719 586,96R$        R$        42,20 

37 C 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,0065 11,26R$          R$          0,07 

38 C 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,3239 18,77R$          R$        24,84 

39 C 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,0072 33,89R$          R$          0,24 

40 C 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0958 88,85R$          R$          8,51 

41 C 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0958 81,36R$          R$          7,79 

42 C 97611
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, 
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 0,0958 14,96R$          R$          1,43 

43 C 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0283 624,02R$        R$        17,65 

73,60%  R$      466,78 
26,40%  R$      167,43 
100,00%  R$      634,21 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total (R$)

1 I 3080

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / 
ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0255 40,00R$          R$          1,02 

2 I 4496
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,0724 4,67R$            R$          9,67 

3 I 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0255 133,43R$        R$          3,40 

4 I 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0255 129,03R$        R$          3,29 

5 I 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / 
SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,902 60,31R$          R$        54,39 

6 C 37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E 
LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO 
MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 1,2146 2,28R$            R$          2,76 

7 C 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,102 13,76R$          R$          1,40 

8 C 84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 
EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0255 76,73R$          R$          1,95 

Total Material
Total Mão de Obra

M2

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

9 C 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, 
COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0255 266,50R$        R$          6,79 

10 C 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0255 170,56R$        R$          4,34 

11 C 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 0,6791 27,93R$          R$        18,96 

12 C 87877

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2 0,6791 5,76R$            R$          3,91 

13 C 87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2 0,6791 6,75R$            R$          4,58 

14 C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,06 17,24R$          R$        18,27 

15 C 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1,3582 9,05R$            R$        12,29 

16 C 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,6791 63,91R$          R$        43,40 

17 C 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,6791 24,59R$          R$        16,69 

18 C 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,0842 13,03R$          R$          1,09 

19 C 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,1352 38,86R$          R$          5,25 

20 C 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,051 6,99R$            R$          0,35 

21 C 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 
E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,051 92,73R$          R$          4,72 

22 C 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 0,5102 4,67R$            R$          2,38 

23 C 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 0,1786 2,74R$            R$          0,48 

24 C 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_05/2015

UN 0,0255 6,24R$            R$          0,15 

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

25 C 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,5102 8,57R$            R$          4,37 

26 C 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0255 280,59R$        R$          7,15 

27 C 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,3061 2,24R$            R$          0,68 

28 C 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,3061 5,73R$            R$          1,75 

29 C 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,5102 5,90R$            R$          3,01 

30 C 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,8163 1,85R$            R$          1,51 

31 C 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,4235 2,65R$            R$          6,42 

32 C 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0255 10,77R$          R$          0,27 

33 C 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1531 7,27R$            R$          1,11 

34 C 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0255 20,83R$          R$          0,53 

35 C 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1276 33,44R$          R$          4,26 

36 C 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0255 34,79R$          R$          0,88 

37 C 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,4378 11,98R$          R$        17,22 

38 C 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,026 55,89R$          R$          1,45 

39 C 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,4378 36,71R$          R$        52,78 

40 C 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,0061 11,26R$          R$          0,06 

41 C 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,3429 18,77R$          R$        25,20 

42 C 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,0066 33,89R$          R$          0,22 

43 C 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1531 88,85R$          R$        13,60 

44 C 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 0,0255 309,00R$        R$          7,87 

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

45 C 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 0,0255 106,86R$        R$          2,72 

46 C 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0268 624,02R$        R$        16,72 

74,09%  R$      289,92 
25,91%  R$      101,39 
100,00%  R$      391,31 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total (R$)

1 I 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, 
PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO

M2 1 592,68R$        R$      592,68 

100,00%  R$      592,68 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$      592,68 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 73,90R$          R$        73,90 

2 I 37372
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

H 1 0,35R$            R$          0,35 

3 I 37373
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

H 1 0,07R$            R$          0,07 

4 I 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1 0,01R$            R$          0,01 

5 I 43486 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,57R$            R$          0,57 

6 C 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1 0,75R$            R$          0,75 

1,33%  R$          1,01 
98,67%  R$        74,64 
100,00%  R$        75,65 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 3.792,34R$     R$   3.792,34 
2 I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 65,94R$          R$        65,94 
3 I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 13,07R$          R$        13,07 

4 I 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1 14,26R$          R$        14,26 

4 I 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

MES 1 179,44R$        R$      179,44 

5 C 95423
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE 
OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1 42,47R$          R$        42,47 

6,40%  R$      262,88 
93,60%  R$   3.844,64 
100,00%  R$   4.107,52 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$        14,13  R$          0,04 

MÊS
MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total Mão de Obra
Total Material

Total da Composição

H
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

90777

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
10777 MÊS

Total Material

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total Mão de Obra

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

Total Material

2 - MOVIMENTO DE TERRA

DADOS DA COMPOSIÇÃO
98525 M2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
94295

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 C 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$        16,83  R$          0,05 

3 C 89031
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0024  R$        41,80  R$          0,10 

4 C 89032
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0006  R$      111,91  R$          0,06 

0,00%  R$              -   
100,00%  R$          0,25 
100,00%  R$          0,25 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,004 176,32R$        R$          0,70 

2 C 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,03 37,15R$          R$          1,11 

3 C 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,006 143,99R$        R$          0,86 

4 C 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,027 53,58R$          R$          1,44 

5 C 73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,01 126,40R$        R$          1,26 

6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033 14,13R$          R$          0,46 

7 C 93244

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,023 36,89R$          R$          0,84 

66,94%  R$          4,46 
33,06%  R$          2,21 
100,00%  R$          6,67 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5851
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093458 147,00R$        R$          1,37 

2 C 5944
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054206 128,05R$        R$          0,69 

3 C 5946
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0039252 51,33R$          R$          0,20 

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 14,13R$          R$          0,26 
66,94%  R$          1,69 
33,06%  R$          0,83 
100,00%  R$          2,52 

Total da Composição

M3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

Total Material

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

M3

Total Material
Total Mão de Obra

74151/1

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

96385
DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M 0,7445 3,63R$            R$          2,70 

2 I 4433
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM 
(3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,4125 8,35R$            R$          3,44 

3 I 5068
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11)

KG 0,111 12,20R$          R$          1,35 

4 I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 20,99R$          R$          0,53 

5 I 10567
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* 
CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 0,55 4,42R$            R$          2,43 

6 C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3563 14,61R$          R$          5,20 

7 C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7125 17,24R$          R$        12,28 

8 C 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0039 21,03R$          R$          0,08 

9 C 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0168 18,39R$          R$          0,30 

10 C 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MANUAL. AF_07/2016

M3 0,0046 322,24R$        R$          1,48 

11 C 99062
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU 
CAVALETE. AF_10/2018

UN 1,5 1,62R$            R$          2,43 

66,94%  R$        21,57 
33,06%  R$        10,65 
100,00%  R$        32,22 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 38405

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

M3 0,0557 316,49R$        R$        17,62 

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2263 14,13R$          R$          3,19 

3 C 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM 
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, 
POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0247 238,47R$        R$          5,89 

4 C 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM 
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, 
POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,049 100,09R$        R$          4,90 

5 C 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0051 85,95R$          R$          0,43 

6 C 95578

MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016

KG 0,8491 8,36R$            R$          7,09 

7 C 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 
M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,0205 1,88R$            R$          0,03 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR 
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

99059 M

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
M100896

3 - FUNDAÇÃO 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

8 C 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,0614 5,21R$            R$          0,31 

88,85%  R$        35,06 
11,15%  R$          4,40 
100,00%  R$        39,46 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0045 114,93R$        R$          0,51 

100,00%  R$          0,51 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$          0,51 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88298
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,326 19,17R$          R$          6,24 

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 14,13R$          R$          4,60 

3 C 95620

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO 
MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO 
DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 
CM - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,18 21,61R$          R$          3,88 

4 C 95621

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO 
MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO 
DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 
CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,146 20,32R$          R$          2,96 

26,49%  R$          4,68 
73,51%  R$        13,00 
100,00%  R$        17,68 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0213 121,53R$        R$          2,58 

2 C 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0231 50,86R$          R$          1,17 

3 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0443 14,13R$          R$          0,62 
73,88%  R$          3,23 
26,12%  R$          1,14 
100,00%  R$          4,37 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102 17,37R$          R$          1,77 
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531 14,13R$          R$          2,16 

3 C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036 24,16R$          R$          0,08 

Total Mão de Obra

Total Material

UN

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Total Material

M2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Total da Composição

Total da Composição

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

DADOS DA COMPOSIÇÃO
 72840 ADAPTADO
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO. 
(TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA)

DADOS DA COMPOSIÇÃO
101616

Total da Composição

M3

DADOS DA COMPOSIÇÃO
95601 UN

Total Material
Total Mão de Obra

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

90091

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

4 C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036 18,97R$          R$          0,06 

29,68%  R$          1,21 
70,32%  R$          2,86 
100,00%  R$          4,07 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718 17,37R$          R$          4,72 
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741 14,13R$          R$          1,04 

3 C 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0565 230,39R$        R$        13,01 

67,34%  R$        12,64 
32,66%  R$          6,13 
100,00%  R$        18,77 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 0,017 4,55R$            R$          0,07 

2 I 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 
7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 1,205 3,58R$            R$          4,31 

3 I 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 1,78 1,29R$            R$          2,29 

4 I 5074
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 
X 13)

KG 0,022 13,67R$          R$          0,30 

5 I 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 
CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,041 10,51R$          R$        21,45 

6 I 40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 
27 (2 1/2 X 11)

KG 0,044 15,06R$          R$          0,66 

7 C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,619 14,61R$          R$          9,04 

8 C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,563 17,24R$          R$        26,94 

9 C 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,035 21,03R$          R$          0,73 

10 C 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,028 18,39R$          R$          0,51 

59,74%  R$        39,61 
40,26%  R$        26,69 
100,00%  R$        66,30 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19 0,13R$            R$          0,15 

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 13,88R$          R$          0,34 

3 C 88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,049 13,51R$          R$          0,66 

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 17,28R$          R$          2,60 

5 C 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 8,88R$            R$          8,88 

75,75%  R$          9,57 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
95241 M2

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

96531 M2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

DADOS DA COMPOSIÇÃO
96544 KG

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

24,25%  R$          3,06 
100,00%  R$        12,63 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,724 0,13R$            R$          0,09 

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 13,88R$          R$          0,34 

3 C 88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0375 13,51R$          R$          0,50 

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155 17,28R$          R$          1,99 

5 C 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 8,87R$            R$          8,87 

81,22%  R$          9,58 
18,78%  R$          2,21 
100,00%  R$        11,79 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655 0,13R$            R$          0,06 

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 13,88R$          R$          0,34 

3 C 88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,029 13,51R$          R$          0,39 

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 17,28R$          R$          1,53 

5 C 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 8,19R$            R$          8,19 

84,55%  R$          8,89 
15,45%  R$          1,62 
100,00%  R$        10,51 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,306 0,13R$            R$          0,03 

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 13,88R$          R$          0,34 

3 C 88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,022 13,51R$          R$          0,29 

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 17,28R$          R$          1,17 

5 C 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 7,03R$            R$          7,03 

86,50%  R$          7,66 
13,50%  R$          1,20 
100,00%  R$          8,86 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,386 17,37R$          R$        41,44 
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 14,13R$          R$        34,61 

Total Mão de Obra

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

Total da Composição

Total da Composição

96545

96547 KG

DADOS DA COMPOSIÇÃO
96555 M3

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO
KG

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546 KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

3 C 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,314 1,60R$            R$          0,50 

4 C 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,911 0,34R$            R$          0,30 

5 C 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1,15 310,83R$        R$      357,45 

79,02%  R$      343,18 
20,98%  R$        91,12 
100,00%  R$      434,30 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 14,13R$          R$          9,18 

2 C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,274 24,16R$          R$          6,61 

3 C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,254 18,97R$          R$          4,81 

4 C 95606
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM 
CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 1 1,28R$            R$          1,28 

57,44%  R$        12,57 
42,56%  R$          9,31 
100,00%  R$        21,88 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 14,13R$          R$        55,89 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        55,89 
100,00%  R$        55,89 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 
17 MM

M2 2,9008 28,90R$          R$        83,83 

2 C 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 0,1222 4,55R$            R$          0,55 

3 C 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 6,6348 1,29R$            R$          8,55 

4 C 20247
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 
X 13)

KG 0,3056 13,51R$          R$          4,12 

5 C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8178 14,61R$          R$        11,94 

6 C 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,0888 18,40R$          R$        75,23 

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 17,37R$          R$      449,97 
8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 14,13R$          R$      366,03 

9 C 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 5,5307 1,60R$            R$          8,84 

10 C 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 15,2093 0,34R$            R$          5,17 

11 C 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3248 21,03R$          R$          6,83 

93382 M3

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total da Composição

Total Mão de Obra

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total Material

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO
97737 M3

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. 
AF_01/2018

4 - SUPERESTRUTURA

DADOS DA COMPOSIÇÃO
93358 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

12 C 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4929 18,39R$          R$          9,06 

13 C 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,4722 13,57R$          R$      684,90 

14 C 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,5067 11,78R$          R$      229,78 

15 C 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1,2 310,83R$        R$      372,99 

57,87%  R$   1.341,31 
42,13%  R$      976,48 
100,00%  R$   2.317,79 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,378 17,37R$          R$          6,56 
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,756 14,13R$          R$        10,68 

3 C 89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,198 110,96R$        R$        21,97 

4 C 89273

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,18 51,85R$          R$          9,33 

5 C 97737
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

M³ 1 2.317,79R$     R$   2.317,79 

6 C 89994
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE 
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_01/2015

M³ 0,1 495,20R$        R$        49,52 

7 C 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M² 0,667 52,80R$          R$        35,21 

OBS foi alterado o item 5 97,47%  R$   2.389,05 
2,53%  R$        62,01 

100,00%  R$   2.451,06 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA 
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5 12,70R$          R$        19,05 

2 C 88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,085 16,82R$          R$          1,42 

3 C 88270
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,422 17,85R$          R$          7,53 

65,57%  R$        18,36 
34,43%  R$          9,64 
100,00%  R$        28,00 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

93382 M3

01.FUES.PREM.002
/01 Adaptado

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉFABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 
GUINDASTE. AF_01/2018

Total Material
Total Mão de Obra

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

DADOS DA COMPOSIÇÃO
98557 M2

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

M3

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 14,13R$          R$          9,18 

2 C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,274 24,16R$          R$          6,61 

3 C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,254 18,97R$          R$          4,81 

4 C 95606
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM
CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 1 1,28R$            R$          1,28 

36,50%  R$          7,99 
63,50%  R$        13,89 
100,00%  R$        21,88 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,077 17,37R$          R$        18,70 
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,153 14,13R$          R$        30,42 

3 C 89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP
DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,62 110,96R$        R$        68,79 

4 C 89273

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,456 51,85R$          R$        23,64 

5 C 97737
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

M³ 1 2.317,79R$     R$   2.317,79 

6 C 89994
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_01/2015

M³ 0,126 495,20R$        R$        62,39 

OBS foi alterado o item 5 98,01%  R$   2.471,55 
1,99%  R$        50,18 

100,00%  R$   2.521,73 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3743

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)

M2 1 31,42R$          R$        31,42 

2 I 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 0,29 3,58R$            R$          1,03 

3 I 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2
X 10)

KG 0,03 12,00R$          R$          0,36 

4 I 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30*
CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,17 10,51R$          R$          1,78 

5 I 43059
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0
MM, VERGALHAO

KG 0,471 6,79R$            R$          3,19 

6 C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,16 14,61R$          R$          2,33 

7 C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,16 17,24R$          R$          2,75 

8 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,37R$          R$          6,94 
9 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 14,13R$          R$          6,21 

10 C 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,043 23,86R$          R$          1,02 

11 C 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,043 281,58R$        R$        12,10 

78,32%  R$        54,14 
21,68%  R$        14,99 
100,00%  R$        69,13 

Total da Composição

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
74202/2 M2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, 
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Total Material

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉFABRICADOS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO 
COM GUINDASTE. AF_01/2018

01.FUES.PREM.001
/01 Adaptado

m³

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0037 114,93R$        R$          0,42 

2 C 5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0016 29,87R$          R$          0,04 

100,00%  R$              -   
0,00%  R$          0,46 

100,00%  R$          0,46 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 40549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO,
DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4
MM)

CENTO 0,007 107,09R$        R$          0,74 

2 I 43083
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO,
DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X
75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 4,333 5,50R$            R$        23,83 

3 C 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,213 16,91R$          R$          3,60 

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 14,13R$          R$          1,49 

5 C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0068 17,89R$          R$          0,12 

6 C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0094 17,01R$          R$          0,15 

86,00%  R$        25,74 
14,00%  R$          4,19 
100,00%  R$        29,93 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 7243
TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40*
MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA

M2 1,166 39,40R$          R$        45,94 

2 I 11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15 0,88R$            R$          3,65 

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 14,13R$          R$          1,37 

4 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 18,37R$          R$          1,67 

5 C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 17,89R$          R$          0,01 

6 C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013 17,01R$          R$          0,02 

95,51%  R$        50,30 
4,49%  R$          2,36 

100,00%  R$        52,66 
Total Mão de Obra

Total da Composição

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

Total Material

M2

5 - COBERTURA

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
94213

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
92580 M2

TXKM
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DADOS DA COMPOSIÇÃO
100948

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente
Custo 

Unitário
Total 

1 I 7243
CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO ZINCADO 
TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM 
PINTURA

M2 0,83 39,40R$          R$        32,50 

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 14,13R$          R$          1,69 

3 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 18,37R$          R$          2,20 

88% 32,02R$         
12% 4,37R$           
100% 36,39R$         

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente
Custo 

Unitário
Total 

1 I 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 
FLANGEADO, 4,2 X 19"

CENTO 0,05 15,78R$          R$          0,78 

2 I 7243
TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* 
MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA

M² 1,09 39,40R$          R$        42,94 

3 I 43083
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO,
DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM

KG 3,508 5,50R$            R$        19,29 

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 14,13R$          R$          3,95 

5 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 18,37R$          R$          5,14 

6 C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063 17,89R$          R$          0,11 

7 C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087 17,01R$          R$          0,14 

88% 63,67R$         
TCPO 07320.8.17.1 - ADAPTADO 12% 8,68R$           

100% 72,35R$         

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 34558
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

M 0,42 2,44R$            R$          1,02 

2 I 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO
DIRETA)

CENTO 0,01 34,13R$          R$          0,34 

3 I 38783
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA
HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR
15270)

UN 27,93 0,88R$            R$        24,57 

4 C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0125 369,45R$        R$          4,61 

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11 17,37R$          R$        19,28 
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 14,13R$          R$          7,84 

65,41%  R$        37,72 
34,59%  R$        19,94 
100,00%  R$        57,66 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 11190
JANELA BASCULANTE, ACO, COM 
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)

UN 2,778 167,90R$        R$      466,42 

Total Material

7 - ESQUADRIAS

M2

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014_P

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO
87505

94559 M2

6 - ALVENARIA

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

75220 adaptado M
CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA

Total Material

Total Mão de Obra

Total Mão de Obra
Total da Composição

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE AÇO ZINCADO

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
94213 adaptado M2

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,581 17,37R$          R$        79,57 
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,291 14,13R$          R$        32,37 

5 C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 0,021 409,65R$        R$          8,60 

85,76%  R$      503,38 
14,24%  R$        83,58 
100,00%  R$      586,96 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 1 123,99R$        R$      123,99 
2 I 10498 MASSA PARA VIDRO KG 1,6 7,88R$            R$        12,60 
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 14,13R$          R$          6,35 
5 C 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 15,32R$          R$          6,89 

94,18%  R$      141,11 
5,82%  R$          8,72 

100,00%  R$      149,83 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 43054 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,1 7,71R$            R$        39,32 

2 I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,025 44,00R$          R$          1,10 

3 I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1 0,85R$            R$          0,85 
4 I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6 0,50R$            R$          2,30 

5 I 4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 8,26 5,09R$            R$        42,04 

6 I 43106
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 
0,64 (5,12 KG/M2) KG 15,28 8,02R$            R$      122,54 

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 17,37R$          R$        26,05 
8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 14,13R$          R$        21,19 

94,18%  R$      240,53 
5,82%  R$        14,86 

100,00%  R$      255,39 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829 22,73R$          R$        20,06 

2 I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO
DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166 0,36R$            R$          1,73 

3 I 36888
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
PARA 1 FACE

M 6,8504 7,60R$            R$        52,06 

4 I 39025
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473 914,79R$        R$      500,66 

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 17,37R$          R$          6,64 
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 14,13R$          R$          2,69 

98,89%  R$      577,36 
1,11%  R$          6,48 

100,00%  R$      583,84 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829 22,73R$          R$        20,06 

2 I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO
DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166 0,36R$            R$          1,73 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
91341 ADAPTADO M2

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total Material

72117

Total da Composição

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 24 GSG

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

68054 M2

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
M2

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
91341 M2

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

Total Material
Total Mão de Obra

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

4 I 4917
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473 499,56R$        R$      273,40 

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 17,37R$          R$          6,64 
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 14,13R$          R$          2,69 

98,89%  R$      301,14 
1,11%  R$          3,38 

100,00%  R$      304,52 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3097

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,
MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM
METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -
COMPLETA

CJ 1 29,93R$          R$        29,93 

2 C 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,767 18,40R$          R$        14,11 

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384 14,13R$          R$          5,42 
71,71%  R$        35,47 
28,29%  R$        13,99 
100,00%  R$        49,46 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 3093

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA,
TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM,
MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM
METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -
COMPLETA

CJ 1 53,75R$          R$        53,75 

2 C 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,767 18,40R$          R$        14,11 

3 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384 14,13R$          R$          5,42 
80,92%  R$        59,30 
19,08%  R$        13,98 
100,00%  R$        73,28 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,8 7,18R$            R$        20,10 

2 I 7307
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS
(ZARCAO)

L 0,025 22,81R$          R$          0,57 

3 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 17,28R$          R$          6,04 
4 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1 17,37R$          R$        19,10 
5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,13 14,13R$          R$        15,96 

6 C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),
PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 0,00345 409,65R$        R$          1,41 

52,73%  R$        33,31 
47,27%  R$        29,87 
100,00%  R$        63,18 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 6142
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

UN 1 5,82R$            R$          5,82 

Total da Composição
Total Mão de Obra

Total Material

Total Mão de Obra

91306

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

Total Material

Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

M

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO

91305

73665

UN
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

DADOS DA COMPOSIÇÃO
UN

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Total Mão de Obra

9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITARIAS

95470 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 C 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2016

UN 1 166,64R$        R$      166,64 

94,44%  R$      162,87 
5,56%  R$          9,59 

100,00%  R$      172,46 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 5,09R$            R$          5,09 

2 C 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 8,45R$            R$          8,45 

3 C 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 6,26R$            R$          6,26 

4 C 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 108,64R$        R$      108,64 

5 C 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 42,12R$          R$        42,12 

92,01%  R$      156,93 
7,99%  R$        13,63 

100,00%  R$      170,56 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 11762
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA
JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)

UN 1 47,52R$          R$        47,52 

92,01%  R$        43,72 
7,99%  R$          3,80 

100,00%  R$        47,52 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 7606
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA
E BALAO METALICOS

UN 1 40,21R$          R$        40,21 

92,01%  R$        37,00 
7,99%  R$          3,21 

100,00%  R$        40,21 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 36204
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1 104,17R$        R$      104,17 

2 C 95541
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE
NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 6 3,04R$            R$        18,24 

88,00%  R$      107,72 
12,00%  R$        14,69 
100,00%  R$      122,41 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

UN 1 51,95R$          R$        51,95 

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

UN

DADOS DA COMPOSIÇÃO
7606 UN

TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS

Total Material
Total Mão de Obra

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total da Composição

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO
37401 adaptado UN

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

36204 adaptado UN

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

86943

Total da Composição

11762 UN
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 C 95541
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE
NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 2 3,04R$            R$          6,08 

93,00%  R$        53,97 
7,00%  R$          4,06 

100,00%  R$        58,03 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 37400
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
PAPEL HIGIENICO ROLAO 

UN 1 51,95R$          R$        51,95 

2 C 95541
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE
NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 2 3,04R$            R$          6,08 

93,00%  R$        53,97 
7,00%  R$          4,06 

100,00%  R$        58,03 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 587
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ",
E = 1/8 "

KG 1,54 34,57R$          R$        53,23 

2 I 1360
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM
COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M

M2 1,05 20,55R$          R$        21,57 

3 I 7334
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,18 10,28R$          R$          1,85 

4 I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1 355,46R$        R$      355,46 

5 C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,8 14,61R$          R$        26,29 

6 C 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 15,32R$          R$        27,57 

92,62%  R$      450,11 
7,38%  R$        35,86 

100,00%  R$      485,97 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM 

CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
KG 1 53,95R$          R$        53,95 

2 I 3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 

C)
M2 0,021 3,86R$            R$          0,08 

3 I 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
L 0,4467 16,95R$          R$          7,57 

4 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,1407 14,13R$          R$          1,98 
92,62%  R$        58,89 
7,38%  R$          4,69 

100,00%  R$        63,58 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 111
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E 
ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1 6,03R$            R$          6,03 

2 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,018 63,23R$          R$          1,13 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,022 54,91R$          R$          1,20 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 1,88R$            R$          0,04 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,072 13,31R$          R$          0,95 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,072 16,95R$          R$          1,22 

87,29%  R$          9,23 
12,71%  R$          1,34 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
100860 M2

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

Total Material

89595

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

74125/2 M2

Total da Composição

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Total Material

UN

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
37400 adaptado UN

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

100,00%  R$        10,57 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 65
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 1 0,65R$            R$          0,65 

2 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,007 63,23R$          R$          0,44 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,008 54,91R$          R$          0,43 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 1,88R$            R$          0,05 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,06 13,31R$          R$          0,79 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,06 16,95R$          R$          1,01 

61,66%  R$          2,08 
38,34%  R$          1,29 
100,00%  R$          3,37 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 112
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1 3,28R$            R$          3,28 

2 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,018 63,23R$          R$          1,13 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,022 54,91R$          R$          1,20 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 1,88R$            R$          0,04 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,072 13,31R$          R$          0,95 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,072 16,95R$          R$          1,22 

obs Alteração do item 1 80,00%  R$          6,26 
20,00%  R$          1,56 
100,00%  R$          7,82 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,009 63,23R$          R$          0,56 

2 I 820
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,
COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 3,93R$            R$          3,93 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,011 54,91R$          R$          0,60 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 1,88R$            R$          0,11 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,119 13,31R$          R$          1,58 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,119 16,95R$          R$          2,01 

obs Alteração do item 2 67,00%  R$          5,89 
33,00%  R$          2,90 
100,00%  R$          8,79 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

Total da Composição

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Total Mão de Obra

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89429 UN

Total Material

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89429 ADAPTADO UN

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
90375 Adaptado UN

DADOS DA COMPOSIÇÃO
90375 Adaptado UN

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,009 63,23R$          R$          0,56 

2 I 7129
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50
MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 6,64R$            R$          6,64 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,011 54,91R$          R$          0,60 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 1,88R$            R$          0,11 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,119 13,31R$          R$          1,58 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,119 16,95R$          R$          2,01 

obs Alteração do item 2 77,00%  R$          8,86 
23,00%  R$          2,65 
100,00%  R$        11,50 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X
C)

UN 0,019 14,23R$          R$          0,27 

2 I 10228
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E
ACABAMENTO METALICO CROMADO

UN 1 159,90R$        R$      159,90 

3 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,789 13,31R$          R$        10,50 

4 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,789 16,95R$          R$        13,37 

90,88%  R$      167,26 
9,12%  R$        16,78 

100,00%  R$      184,04 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X
C)

UN 0,013 14,23R$          R$          0,18 

2 I 6024
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1 51,87R$          R$        51,87 

3 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,23 13,31R$          R$          3,06 

4 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3 16,95R$          R$          5,08 

90,52%  R$        54,48 
9,48%  R$          5,71 

100,00%  R$        60,19 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X
C)

UN 0,019 14,23R$          R$          0,27 

2 I 6015
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

UN 1 97,91R$          R$        97,91 

3 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,789 13,31R$          R$        10,50 

4 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,789 16,95R$          R$        13,37 

85,70%  R$      104,60 
14,30%  R$        17,45 
100,00%  R$      122,05 

UN
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

94794 UN

Total da Composição

89985

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Total Material
Total Mão de Obra

99635 UN
DADOS DA COMPOSIÇÃO

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,007 63,23R$          R$          0,44 

2 I 3524
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO,
90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 5,39R$            R$          5,39 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,008 54,91R$          R$          0,43 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 1,88R$            R$          0,09 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,15 13,31R$          R$          1,99 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,15 16,95R$          R$          2,54 

69,75%  R$          7,59 
30,25%  R$          3,29 
100,00%  R$        10,88 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,007 63,23R$          R$          0,44 

2 I 3529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 0,54R$            R$          0,54 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,008 54,91R$          R$          0,43 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 1,88R$            R$          0,09 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,15 13,31R$          R$          1,99 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,15 16,95R$          R$          2,54 

46,56%  R$          2,81 
53,44%  R$          3,22 
100,00%  R$          6,03 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,009 63,23R$          R$          0,56 

2 I 3538
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  
32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 2,92R$            R$          2,92 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,011 54,91R$          R$          0,60 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 1,88R$            R$          0,11 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,179 13,31R$          R$          2,38 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,179 16,95R$          R$          3,03 

obs alterou o item 2 62,94%  R$          6,04 
37,06%  R$          3,56 
100,00%  R$          9,60 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89367 Adaptado UN

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Total Material

UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Total Material
Total Mão de Obra

89366 UN

89362

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89367 Adaptado UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25MM , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,009 63,23R$          R$          0,56 

2 I 3540
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 4,17R$            R$          4,17 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,011 54,91R$          R$          0,60 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 1,88R$            R$          0,11 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,179 13,31R$          R$          2,38 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,179 16,95R$          R$          3,03 

obs alterou o item 2 64,00%  R$          6,94 
36,00%  R$          3,91 
100,00%  R$        10,85 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,009 63,23R$          R$          0,56 

2 I 3536
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 1,62R$            R$          1,62 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,011 54,91R$          R$          0,60 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 1,88R$            R$          0,11 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,179 13,31R$          R$          2,38 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,179 16,95R$          R$          3,03 

83,80%  R$          6,96 
16,20%  R$          1,34 
100,00%  R$          8,30 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,026 63,23R$          R$          1,64 

2 I 7142
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN 1 7,51R$            R$          7,51 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,033 54,91R$          R$          1,81 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 1,88R$            R$          0,06 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,144 13,31R$          R$          1,91 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,144 16,95R$          R$          2,44 

72,97%  R$        11,22 
27,03%  R$          4,15 
100,00%  R$        15,37 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,011 63,23R$          R$          0,69 

2 I 7139
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN 1 0,92R$            R$          0,92 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,012 54,91R$          R$          0,65 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,075 1,88R$            R$          0,14 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89395 UN

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89625

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total Mão de Obra

UN

Total da Composição

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89367 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2 13,31R$          R$          2,66 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2 16,95R$          R$          3,39 

79,49%  R$          6,72 
20,51%  R$          1,73 
100,00%  R$          8,45 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 9868
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 1,061 2,76R$            R$          2,92 

2 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,123 1,88R$            R$          0,23 

3 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,369 13,31R$          R$          4,91 

4 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,369 16,95R$          R$          6,25 

44,12%  R$          6,31 
55,88%  R$          8,00 
100,00%  R$        14,31 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 9869
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 1,061 6,19R$            R$          6,56 

2 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,147 1,88R$            R$          0,27 

3 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,44 13,31R$          R$          5,85 

4 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,44 16,95R$          R$          7,45 

52,47%  R$        10,56 
47,53%  R$          9,57 
100,00%  R$        20,13 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 9875
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA
(NBR-5648)

M 1,061 10,33R$          R$        10,96 

2 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 1,88R$            R$          0,01 

3 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,029 13,31R$          R$          0,38 

4 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,029 16,95R$          R$          0,49 

94,62%  R$        11,20 
5,38%  R$          0,64 

100,00%  R$        11,84 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 67
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E
ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA

UN 1 8,30R$            R$          8,30 

2 I 68
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES
LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA

UN 2 14,25R$          R$        28,50 

3 I 87
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE
LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA

UN 1 13,08R$          R$        13,08 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89356 UN

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

Total Material
Total Mão de Obra

88503 UN
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89449 UN

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Total Material
Total Mão de Obra

Total Material

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89357 UN

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

4 I 119
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75
GR

UN 0,4 7,00R$            R$          2,80 

5 I 3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X
C)

UN 0,3 3,86R$            R$          1,15 

6 I 3536
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 1,62R$            R$          1,62 

7 I 7140
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN 1 3,07R$            R$          3,07 

8 I 9868
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 1,5 2,76R$            R$          4,14 

9 I 9869
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 2 6,19R$            R$        12,38 

10 I 11675
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1 25,10R$          R$        25,10 

11 I 11829
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA
D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS
E BALAO PLASTICO

UN 1 23,19R$          R$        23,19 

12 I 34636
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM
TAMPA

UN 1 300,00R$        R$      300,00 

13 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 7,7 13,31R$          R$      102,48 

14 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 7,7 16,95R$          R$      130,51 

74,74%  R$      490,53 
25,26%  R$      165,79 
100,00%  R$      656,32 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,07 13,31R$          R$          0,93 

2 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,449 16,95R$          R$          7,61 

26,72%  R$          2,28 
73,28%  R$          6,26 
100,00%  R$          8,54 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,055 13,31R$          R$          0,73 

2 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,391 16,95R$          R$          6,62 

3 C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),
PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 0,003 409,65R$        R$          1,22 

33,89%  R$          2,90 
66,11%  R$          5,67 
100,00%  R$          8,57 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087 91,17R$          R$          0,79 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total da Composição

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

97902 UN
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

Total Material
Total Mão de Obra

Total Mão de Obra

90466 M

DADOS DA COMPOSIÇÃO

M
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

90443

Total Material

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 C 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0294 39,43R$          R$          1,15 

3 I 7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20*
CM (L X A X C)

UN 166,0916 0,57R$            R$        94,67 

4 C 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0014 297,50R$        R$          0,41 

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 17,37R$          R$      105,77 
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 14,13R$          R$        86,04 

7 C 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0744 281,58R$        R$        20,94 

8 C 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0448 1.634,54R$     R$        73,22 

9 C 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1156 443,07R$        R$        51,21 

10 C 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2 0,81 4,07R$            R$          3,29 

59,39%  R$      259,83 
40,61%  R$      177,66 
100,00%  R$      437,49 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,0148 63,23R$          R$          0,93 

2 I 11717
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM
GRELHA REDONDA BRANCA

UN 1 30,41R$          R$        30,41 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 23,15R$          R$          0,46 

4 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,0225 54,91R$          R$          1,23 

5 I 20085
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 1 1,51R$            R$          1,51 

6 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365 1,88R$            R$          0,06 

7 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,135 13,31R$          R$          1,79 

8 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,135 16,95R$          R$          2,28 

obs item 2 foi alterado 92,40%  R$        35,73 
7,60%  R$          2,94 

100,00%  R$        38,67 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,0148 63,23R$          R$          0,93 

2 I 11716
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM
GRELHA REDONDA BRANCA

UN 1 11,85R$          R$        11,85 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 23,15R$          R$          0,46 

4 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,0225 54,91R$          R$          1,23 

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89482 Adaptado UN

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014_P

Total Material
Total Mão de Obra

89482 Adaptado UN
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014_P

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

5 I 20085
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 1 1,51R$            R$          1,51 

6 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365 1,88R$            R$          0,06 

7 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,135 13,31R$          R$          1,79 

8 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,135 16,95R$          R$          2,28 

obs item 2 foi alterado 85,40%  R$        17,17 
14,60%  R$          2,94 
100,00%  R$        20,11 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,0099 63,23R$          R$          0,62 

2 I 3516
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 0,71R$            R$          0,71 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,015 54,91R$          R$          0,82 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 1,88R$            R$          0,03 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1 13,31R$          R$          1,33 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1 16,95R$          R$          1,69 

58,76%  R$          3,06 
41,24%  R$          2,14 
100,00%  R$          5,20 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 296
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN
50 MM (NBR 5688)

UN 1 1,69R$            R$          1,69 

2 I 3518
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 2,14R$            R$          2,14 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 23,15R$          R$          0,46 

4 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,13 13,31R$          R$          1,73 

5 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,13 16,95R$          R$          2,20 

66,22%  R$          5,44 
33,78%  R$          2,78 
100,00%  R$          8,22 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,0099 63,23R$          R$          0,62 

2 I 3517
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 2,50R$            R$          2,50 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,015 54,91R$          R$          0,82 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 1,88R$            R$          0,03 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1 13,31R$          R$          1,33 

UN

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Total Material
Total Mão de Obra

UN
DADOS DA COMPOSIÇÃO

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89732 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89724

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1 16,95R$          R$          1,69 

69,41%  R$          4,85 
30,59%  R$          2,14 
100,00%  R$          6,99 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 296
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN
50 MM (NBR 5688)

UN 1 1,69R$            R$          1,69 

2 I 3526
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 1,72R$            R$          1,72 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 23,15R$          R$          0,46 

4 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,13 13,31R$          R$          1,73 

5 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,13 16,95R$          R$          2,20 

64,38%  R$          5,02 
35,62%  R$          2,78 
100,00%  R$          7,80 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 301
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM (NBR 5688)

UN 1 3,00R$            R$          3,00 

2 I 1966
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1 15,03R$          R$        15,03 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,046 23,15R$          R$          1,06 

4 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,25 13,31R$          R$          3,32 

5 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,25 16,95R$          R$          4,23 

80,03%  R$        21,32 
19,97%  R$          5,32 
100,00%  R$        26,64 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 301
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM (NBR 5688)

UN 2 3,00R$            R$          6,00 

2 I 3659
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 11,10R$          R$        11,10 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,092 23,15R$          R$          2,12 

4 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,33 13,31R$          R$          4,39 

5 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,33 16,95R$          R$          5,59 

obs item 2 foi alterado 76,00%  R$        22,19 
24,00%  R$          7,01 
100,00%  R$        29,20 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

UN

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total da Composição

Total da Composição
Total Mão de Obra

89797 Adaptado UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Total Material

89748 UN
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Total Material
Total Mão de Obra

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
89797 UN

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 301
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM (NBR 5688)

UN 2 3,00R$            R$          6,00 

2 I 3670
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 14,77R$          R$        14,77 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,092 23,15R$          R$          2,12 

4 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,33 13,31R$          R$          4,39 

5 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,33 16,95R$          R$          5,59 

76,00%  R$        24,98 
24,00%  R$          7,89 
100,00%  R$        32,87 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 301
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM (NBR 5688)

UN 1 3,00R$            R$          3,00 

2 I 3899
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 4,33R$            R$          4,33 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,046 23,15R$          R$          1,06 

4 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,08 13,31R$          R$          1,06 

5 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,08 16,95R$          R$          1,35 

84,32%  R$          9,11 
15,68%  R$          1,69 
100,00%  R$        10,80 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 301
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM (NBR 5688)

UN 2 3,00R$            R$          6,00 

2 I 7091
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1 10,91R$          R$        10,91 

3 I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,092 23,15R$          R$          2,12 

4 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,33 13,31R$          R$          4,39 

5 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,33 16,95R$          R$          5,59 

74,65%  R$        21,66 
25,35%  R$          7,35 
100,00%  R$        29,01 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 9835
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

M 1,05 3,60R$            R$          3,78 

2 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1 1,88R$            R$          0,18 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

Total Material

89821 UN
DADOS DA COMPOSIÇÃO

UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Total Mão de Obra

89711
DADOS DA COMPOSIÇÃO

89796 UN

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

3 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3 13,31R$          R$          3,99 

4 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3 16,95R$          R$          5,08 

50,85%  R$          6,63 
49,15%  R$          6,40 
100,00%  R$        13,03 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,0108 63,23R$          R$          0,68 

2 I 9838
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

M 1,05 6,13R$            R$          6,43 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,0163 54,91R$          R$          0,89 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,127 1,88R$            R$          0,23 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,38 13,31R$          R$          5,05 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,38 16,95R$          R$          6,44 

58,89%  R$        11,61 
41,11%  R$          8,11 
100,00%  R$        19,72 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850
GR

UN 0,0363 63,23R$          R$          2,29 

2 I 9836
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

M 1,05 9,99R$            R$        10,48 

3 I 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 0,0593 54,91R$          R$          3,25 

4 I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,247 1,88R$            R$          0,46 

5 C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,74 13,31R$          R$          9,84 

6 C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,74 16,95R$          R$        12,54 

60,48%  R$        23,50 
39,52%  R$        15,36 
100,00%  R$        38,86 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total 

1 I 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1 129,03R$        R$      129,03 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,37R$          R$          8,68 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,13R$          R$          7,06 

92,48%  R$      133,88 
7,52%  R$        10,89 

100,00%  R$      144,77 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total da Composição

 73775/2 UN

10 - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO
73775/1 UN

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Total Mão de Obra
Total da Composição

UN

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

89712 UN

Total Material

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

1 I 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1 133,43R$        R$      133,43 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,37R$          R$          8,68 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,13R$          R$          7,06 

92,70%  R$      138,28 
7,30%  R$        10,89 

100,00%  R$      149,17 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total 

1 I 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,35 12,07R$          R$          4,22 

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,48R$          R$          9,24 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 14,13R$          R$          4,66 

48,59%  R$          8,80 
51,41%  R$          9,32 
100,00%  R$        18,12 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

1 I 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X
14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1 11,57R$          R$        11,57 

100,00%  R$        11,57 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        11,57 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

1 I 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1 19,36R$          R$        19,36 

100,00%  R$        19,36 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        19,36 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

1 I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20
X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1 36,09R$          R$        36,09 

100,00%  R$        36,09 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        36,09 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 
W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1 24,87R$          R$        24,87 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0748 15,01R$          R$          1,12 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 19,30R$          R$          3,46 

88,70%  R$        26,12 
11,30%  R$          3,33 
100,00%  R$        29,45 

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

37539

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO
37558 UN

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

DADOS DA COMPOSIÇÃO
37557

DADOS DA COMPOSIÇÃO
UN

Total Mão de Obra

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Total Material

97599 UNID.

DADOS DA COMPOSIÇÃO
84665

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Total da Composição

UN
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Total Material
Total Mão de Obra

Total Material

Total da Composição

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material

M2
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
13156/OR

SE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORS 
LED ALIMENTAÇÃO 127/220 DE 12V/55 AUTONOMIA 
DE 3HORAS

UN 1  R$      212,90  R$      212,90 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0748 15,01R$          R$          1,12 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 19,30R$          R$          3,46 

98,60%  R$      214,44 
1,40%  R$          3,04 

100,00%  R$      217,48 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 87325

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA
GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA
PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,0015 2.193,78R$     R$          3,29 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 17,37R$          R$          0,72 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 14,13R$          R$          0,05 

83,90%  R$          3,41 
16,10%  R$          0,65 
100,00%  R$          4,06 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014

M3 0,0376 369,45R$        R$        13,89 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 17,37R$          R$          8,16 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 14,13R$          R$          2,41 

60,65%  R$        14,83 
39,35%  R$          9,63 
100,00%  R$        24,46 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,0213 369,45R$        R$          7,86 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 17,37R$          R$          5,38 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 14,13R$          R$          1,61 

58,50%  R$          8,69 
41,50%  R$          6,16 
100,00%  R$        14,85 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO
 97599 ADAPTADO UNID.

Total da Composição

Total Mão de Obra
Total da Composição

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2200 LÚMENS COM 2 FARÓIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

11 - REVESTIMENTO

87874 M2

90406

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

87529 M2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

Total Material

Total Material
Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

M2

87549 M2
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014

M3 0,0376 369,45R$        R$        13,89 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79 17,37R$          R$        13,72 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,289 14,13R$          R$          4,08 

53,38%  R$        16,92 
46,62%  R$        14,77 
100,00%  R$        31,69 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,
PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

M2 1,07 21,60R$          R$        23,11 

2 I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86 0,50R$            R$          2,43 
3 I 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,29 2,93R$            R$          0,84 

4 C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,61 17,31R$          R$        10,55 

5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 14,13R$          R$          4,80 
73,69%  R$        30,75 
26,31%  R$        10,98 
100,00%  R$        41,73 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 17,37R$          R$          0,78 
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 14,13R$          R$          1,25 

3 C 95264
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3
CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,025 5,25R$            R$          0,13 

4 C 95265
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3
CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,042 0,61R$            R$          0,02 

34,14%  R$          0,74 
65,86%  R$          1,44 
100,00%  R$          2,18 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,128 1,00R$            R$          1,12 

2 I 4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M 0,25 6,31R$            R$          1,57 

3 I 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X
7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 0,2 1,29R$            R$          0,25 

4 I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA
= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,1224 21,49R$          R$        24,12 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

M2

M294997 adaptado
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C 30 COM BOMBEAMENTO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, FIO 5,0 MM, MALHA 10 X 10 CM, E 
LONA PRETA.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Total Material

Total da Composição

97083

Total Material

Total Mão de Obra

87269

Total da Composição

M2
DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Total da Composição

12 -  PAVIMENTAÇÃO

Total Mão de Obra

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

5 I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

M3 0,1213 340,31R$        R$        41,27 

6 C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2256 17,24R$          R$          3,88 

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1594 17,37R$          R$          2,76 
8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,385 14,13R$          R$          5,44 

88,14%  R$        70,87 
11,86%  R$          9,54 
100,00%  R$        80,41 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

M2 0,6381 28,63R$          R$        18,26 

2 C 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

M2 0,1996 35,96R$          R$          7,17 

3 C 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

M2 0,1623 32,22R$          R$          5,22 

66,69%  R$        20,44 
33,31%  R$        10,21 
100,00%  R$        30,65 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR
OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

M2 1,1 19,49R$          R$        21,43 

2 I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,14 0,50R$            R$          3,07 
3 I 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,19 2,93R$            R$          0,55 

4 C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,82 17,31R$          R$        14,19 

5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 14,13R$          R$          4,38 
69,51%  R$        30,32 
30,49%  R$        13,30 
100,00%  R$        43,62 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR
OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

M2 0,15 19,49R$          R$          2,92 

2 C 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,603 0,50R$            R$          0,30 
3 I 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,084 2,93R$            R$          0,24 

4 I 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,074 17,31R$          R$          1,28 

5 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 14,13R$          R$          0,43 
76,30%  R$          3,94 
23,70%  R$          1,23 
100,00%  R$          5,17 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

Total Material

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
94438 M2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

Total Mão de Obra

88649 M
DADOS DA COMPOSIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO
87249

Total da Composição

Total Material

M2

Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO
94993 M2

Total Material

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,128 1,00R$            R$          1,12 

3 I 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X
7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 0,45 1,29R$            R$          0,58 

4 I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA
= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,1224 21,49R$          R$        24,12 

5 I 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

M3 0,0728 296,40R$        R$        21,57 

6 C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1354 17,24R$          R$          2,33 

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 17,37R$          R$          2,05 
8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,253 14,13R$          R$          3,57 

88,14%  R$        48,78 
11,86%  R$          6,56 
100,00%  R$        55,34 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total (R$)

1 I 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3959 91,17R$          R$        36,09 

2 I 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,3316 39,43R$          R$        52,50 

3 I 12563

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS
DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO
INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 5 250,71R$        R$   1.253,55 

4 I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6167 17,37R$          R$        62,82 
5 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6167 14,13R$          R$        51,10 

6 I 94116

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,227 127,55R$        R$        28,95 

7 C 97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³.
AF_01/2018_P

M3 0,0154 3.096,43R$     R$        47,68 

8 C 97739
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,1301 1.874,76R$     R$      243,90 

9 C 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,2459 443,07R$        R$      108,95 

73,60%  R$   1.387,76 
26,40%  R$      497,78 
100,00%  R$   1.885,54 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Total da Composição

98053 M2
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

Total Material

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
98099 M2

Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total (R$)

1 I 660
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE
C - NBR 6136)

UN 46,2 2,17R$            R$      100,25 

2 I 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,99 73,03R$          R$        72,29 

3 I 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2931 91,17R$          R$        26,72 

4 I 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9858 39,43R$          R$        38,87 

5 I 25067
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 302,5965 3,50R$            R$   1.059,08 

6 I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,2227 17,37R$          R$      577,07 
7 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,2227 14,13R$          R$      469,43 

8 I 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,3978 344,03R$        R$      136,85 

9 I 89993
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_01/2015

M3 0,2242 587,38R$        R$      131,69 

5 I 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE
VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

M3 0,1354 563,80R$        R$        76,33 

6 I 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

KG 7,404 8,88R$            R$        65,74 

7 C 89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

KG 5,4296 8,52R$            R$        46,26 

8 C 94115

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,429 85,35R$          R$        36,61 

9 C 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,3332 1.634,54R$     R$      544,62 

73,60%  R$   2.489,01 
26,40%  R$      892,80 
100,00%  R$   3.381,81 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 6085
SELADOR ACRILICO PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS

L 0,16 6,60R$            R$          1,05 

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 18,48R$          R$          0,72 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 14,13R$          R$          0,19 

68,43%  R$          1,34 
31,57%  R$          0,62 
100,00%  R$          1,96 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120 (COR VERMELHA)

UN 0,1 0,70R$            R$          0,07 

2 I 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,0489 80,90R$          R$          3,95 
3 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 18,48R$          R$          5,76 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

M288485
DADOS DA COMPOSIÇÃO

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Mão de Obra
Total Material

13 - PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

88497 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 14,13R$          R$          1,61 
56,47%  R$          6,43 
43,53%  R$          4,96 
100,00%  R$        11,39 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120 (COR VERMELHA)

UN 0,1 0,70R$            R$          0,07 

2 I 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,0489 80,90R$          R$          3,95 
3 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672 18,48R$          R$        12,41 
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 14,13R$          R$          3,49 

46,33%  R$          9,23 
53,67%  R$        10,69 
100,00%  R$        19,92 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 20,99R$          R$          6,92 
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 18,48R$          R$          3,45 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 14,13R$          R$          0,97 

73,73%  R$          8,36 
26,27%  R$          2,98 
100,00%  R$        11,34 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 20,99R$          R$          6,92 
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,244 18,48R$          R$          4,50 
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 14,13R$          R$          1,25 

73,73%  R$          9,34 
26,27%  R$          3,33 
100,00%  R$        12,67 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,124 11,45R$          R$          1,41 
2 I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,4134 22,62R$          R$          9,35 
3 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 18,48R$          R$        19,46 

4 C 96308

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM,
RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO
ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO
110/220 V   CHI DIURNO. AF_05/2017

CHI 0,7463 0,14R$            R$          0,10 

5 C 96309

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM,
RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO
ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,3068 1,35R$            R$          0,41 

57,24%  R$        17,59 
42,76%  R$        13,14 
100,00%  R$        30,73 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total 

1 I 358
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, H= *1* M

UN 1 42,52R$          R$        42,52 

2 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7272 14,13R$          R$        10,27 

14 - PAISAGISMO

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
88488 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
100757 M2

Total Material

M2

DADOS DA COMPOSIÇÃO
98510 M2

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

88496 M2

Total da Composição

Total Material

Total Mão de Obra

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Total Material
Total Mão de Obra

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
88489

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

3 I 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1818 16,83R$          R$          3,05 
83,98%  R$        46,89 
16,02%  R$          8,95 
100,00%  R$        55,84 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total 

1 I 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 3,21R$            R$          3,21 
2 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 14,13R$          R$          2,20 

3 I 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 16,83R$          R$          0,65 

68,12%  R$          4,13 
31,88%  R$          1,93 
100,00%  R$          6,06 

98504 M2
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra
Total da Composição

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,785  R$          4,93  R$          3,87 

2 I 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA)

CENTO 0,0189  R$        34,13  R$          0,64 

3 I 37594
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA 
VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

UN 13,35  R$          2,70  R$        36,04 

4 C 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,0138  R$      448,72  R$          6,19 

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99  R$        17,37  R$        17,19 

6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,495  R$        14,13  R$          6,99 

65,91%  R$        46,74 
34,09%  R$        24,18 
100,00%  R$        70,92 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 7345
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX 
PVA PREMIUM, COR BRANCA

L 0,33  R$        18,14  R$          5,98 

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13  R$        18,48  R$          2,40 

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,048  R$        14,13  R$          0,67 

66,08%  R$          5,98 
33,92%  R$          3,07 
100,00%  R$          9,05 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10  R$        18,69  R$      186,90 

2 I
00655/OR

SE
CONECTOR CUNHA 70MM2 UN 1  R$          7,10  R$          7,10 

3 I 5033
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H 
= 9 M (NBR 8451)

UN 1  R$      598,50  R$      598,50 

4 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,077  R$      145,78  R$        11,22 

5 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,233  R$        15,01  R$        18,50 

6 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,008  R$        19,30  R$        77,35 

88,10%  R$      792,50 
11,90%  R$      107,07 
100,00%  R$      899,57 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 87476 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 88487 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

8 - INSTALAÇÕES ELETRICAS

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 100578 

ADAPTADO
UNID.

ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1,5 M DE SOLO (COM CONDUTOR DE ATERRAMENTO).

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 100578 

ADAPTADO
UNID.

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 5033
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H 
= 9 M (NBR 8451)

UN 1  R$      598,50  R$      598,50 

2 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,077  R$      145,78  R$        11,22 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,233  R$        15,01  R$        18,50 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,008  R$        19,30  R$        77,35 

84,83%  R$      598,50 
15,17%  R$      107,07 
100,00%  R$      705,57 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10  R$        18,69  R$      186,90 

2 I
00655/OR

SE
CONECTOR CUNHA 70MM2 UN 1  R$          7,10  R$          7,10 

3 I 5056
POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H 
= 9 M (NBR 8451)

UN 1  R$      898,94  R$      898,94 

4 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,077  R$      145,78  R$        11,22 

5 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,233  R$        15,01  R$        18,50 

6 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,008  R$        19,30  R$        77,35 

91,08%  R$   1.092,94 
8,92%  R$      107,07 

100,00%  R$   1.200,01 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 
50 MM

UN 1  R$          0,36  R$          0,36 

2 I
11095/OR

SE
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 1,05  R$        10,00  R$        10,50 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3251  R$        15,01  R$          4,87 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3251  R$        19,30  R$          6,27 

49,36%  R$        10,86 
50,64%  R$        11,14 
100,00%  R$        22,00 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 100578 

ADAPTADO
UNID.

ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 500 KG, H = 9 M, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1,5 M DE SOLO (COM CONDUTOR DE ATERRAMENTO).

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 96974 
ADAPTADO

M

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" FIXADA COM PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE (MALHA DE CAPTAÇÃO E DESCIDA DO 
SPDA PELO FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO)

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 96974 
ADAPTADO

M

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" FIXADA COM PARAFUSO INOX E BUCHA 8MM A CADA 1 M (DESCIDA DO SPDA PELA 
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA)

Total Material

ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1,5 M DE SOLO (SEM CONDUTOR DE ATERRAMENTO).

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 40552
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA 
CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,01  R$        27,05  R$          0,27 

2 I
11095/OR

SE
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 1,05  R$        10,00  R$        10,50 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3251  R$        15,01  R$          4,87 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3251  R$        19,30  R$          6,27 

49,16%  R$        10,77 
50,84%  R$        11,14 
100,00%  R$        21,91 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 11962
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 1  R$          0,13  R$          0,13 

2 I
11095/OR

SE
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 0,4  R$        10,00  R$          4,00 

3 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1  R$          0,17  R$          0,17 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3251  R$        15,01  R$          4,87 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3251  R$        19,30  R$          6,27 

27,85%  R$          4,30 
72,15%  R$        11,14 
100,00%  R$        15,44 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,19  R$          1,36  R$          1,61 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,009  R$          2,26  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,03  R$        15,01  R$          0,45 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03  R$        19,30  R$          0,57 

61,51%  R$          1,63 
38,49%  R$          1,02 
100,00%  R$          2,65 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 981
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,19  R$          2,44  R$          2,90 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,009  R$          2,26  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04  R$        15,01  R$          0,60 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04  R$        19,30  R$          0,77 

68,07%  R$          2,92 
31,93%  R$          1,37 
100,00%  R$          4,29 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" FIXADA COM PARAFUSO INOX E PORCA 1/4" (MINICAPTOR DE 40CM)

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 96974 
ADAPTADO

UNID.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 91928 M

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 91926 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 91930 M

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 982
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19  R$          3,41  R$          4,05 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,009  R$          2,26  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,052  R$        15,01  R$          0,78 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052  R$        19,30  R$          1,00 

69,57%  R$          4,07 
30,43%  R$          1,78 
100,00%  R$          5,85 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 980
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,1900000  R$          5,84  R$          6,94 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0090000  R$          2,26  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0770000  R$        15,01  R$          1,15 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0770000  R$        19,30  R$          1,48 

72,58%  R$          6,96 
27,42%  R$          2,63 
100,00%  R$          9,59 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,027  R$          9,77  R$        10,03 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,01  R$          2,26  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,013  R$        15,01  R$          0,19 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013  R$        19,30  R$          0,25 

95,81%  R$        10,05 
4,19%  R$          0,44 

100,00%  R$        10,49 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,015  R$        29,21  R$        29,64 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,009  R$          2,26  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,087  R$        15,01  R$          1,30 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087  R$        19,30  R$          1,67 

90,90%  R$        29,66 
9,10%  R$          2,97 

100,00%  R$        32,63 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 92988 M

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 92982 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 91932 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Mão de Obra
Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 977

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M 1,015  R$        40,46  R$        41,06 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,009  R$          2,26  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,105  R$        15,01  R$          1,57 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105  R$        19,30  R$          2,02 

91,96%  R$        41,08 
8,04%  R$          3,59 

100,00%  R$        44,67 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
04619/OR

SE
CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
3X1X70 +70MM²

M 1,015  R$        46,60  R$        47,29 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,105  R$        15,01  R$          1,57 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105  R$        19,30  R$          2,02 

92,94%  R$        47,29 
7,06%  R$          3,59 

100,00%  R$        50,88 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
04617/OR

SE
CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
3X1X120 +70MM²

M 1,015  R$        73,90  R$        75,00 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,152  R$        15,01  R$          2,28 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152  R$        19,30  R$          2,93 

93,50%  R$        75,00 
6,50%  R$          5,21 

100,00%  R$        80,21 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 34641
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM

UN 1  R$        64,82  R$        64,82 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693  R$        17,37  R$          2,94 

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693  R$        14,13  R$          2,39 

4 C 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,0141  R$      129,36  R$          1,82 

90,07%  R$        64,82 
9,93%  R$          7,15 

100,00%  R$        71,97 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 3X1X70 +70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 98111 
ADAPTADO

UNID.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 92990 M

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 92994 
ADAPTADO

M

CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 3X1X120 +70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 92990 
ADAPTADO

M

CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 91992 
ADAPTADO

UNID.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1  R$          6,14  R$          6,14 

2 C 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1  R$          2,06  R$          2,06 

3 I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1  R$          1,95  R$          1,95 

100,00%  R$        10,15 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        10,15 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

78,06%  R$        80,00 
21,94%  R$        22,49 
100,00%  R$      102,49 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* 
CM (L X A X C)

UN 48,7507  R$          0,57  R$        27,78 

2 C 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0004  R$      297,50  R$          0,11 

3 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362  R$        17,37  R$        26,68 

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362  R$        14,13  R$        21,70 

5 C 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0278  R$      344,03  R$          9,56 

6 C 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0175  R$   1.963,63  R$        34,36 

7 C 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,036  R$      179,48  R$          6,46 

61,80%  R$        78,27 
38,20%  R$        48,38 
100,00%  R$      126,65 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087  R$        91,17  R$          0,79 

2 C 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0294  R$        39,43  R$          1,15 

3 I 7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* 
CM (L X A X C)

UN 169,8027  R$          0,57  R$        96,78 

CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO C/TP.LISA 20X20X10, DAISA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Total Material

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 97886 UNID.

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINDUSCON 22.76 UNID.

CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" ALTA DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 97888 UNID.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

4 C 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0014  R$      297,50  R$          0,41 

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392  R$        17,37  R$        94,47 

6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392  R$        14,13  R$        76,85 

7 C 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1012  R$      344,03  R$        34,81 

8 C 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0448  R$   1.634,54  R$        73,22 

9 C 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 0,081  R$      155,72  R$        12,61 

55,70%  R$      217,83 
44,30%  R$      173,26 
100,00%  R$      391,09 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2  R$          0,12  R$          0,24 

2 I
11513/OR

SE
CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, 
REF:TEL-541 OU SIMILAR (P/SPDA)

UN 1  R$        67,50  R$        67,50 

3 I 1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1  R$          3,97  R$          3,97 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,357  R$        15,01  R$          5,35 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,357  R$        19,30  R$          6,89 

85,42%  R$        71,71 
14,58%  R$        12,24 
100,00%  R$        83,95 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2581
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA

UN 1  R$          8,52  R$          8,52 

2 I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2  R$          0,12  R$          0,24 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5385  R$        15,01  R$          8,08 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385  R$        19,30  R$        10,39 

32,17%  R$          8,76 
67,83%  R$        18,47 
100,00%  R$        27,23 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 95780 
ADAPTADO

UNID.

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 95802 
ADAPTADO

UNID.

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) 10A/250V, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PARA INSPEÇÃO DA DESCIDA DO SPDA - FORNECIMENTO E 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 95802 UNID.

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

1 I 38113
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS 
MODULO)

UN 2  R$          7,60  R$        15,20 

2 I 2581
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA

UN 1  R$          8,52  R$          8,52 

3 I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2  R$          0,12  R$          0,24 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5385  R$        15,01  R$          8,08 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385  R$        19,30  R$        10,39 

56,47%  R$        23,96 
43,53%  R$        18,47 
100,00%  R$        42,43 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1  R$          6,64  R$          6,64 

2 I 2581
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA

UN 1  R$          8,52  R$          8,52 

3 I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2  R$          0,12  R$          0,24 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5385  R$        15,01  R$          8,08 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385  R$        19,30  R$        10,39 

45,47%  R$        15,40 
54,53%  R$        18,47 
100,00%  R$        33,87 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1  R$          8,49  R$          8,49 

2 I 2581
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA

UN 1  R$          8,52  R$          8,52 

3 I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2  R$          0,12  R$          0,24 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5385  R$        15,01  R$          8,08 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385  R$        19,30  R$        10,39 

48,29%  R$        17,25 
51,71%  R$        18,47 
100,00%  R$        35,72 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2  R$          8,49  R$        16,98 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 95802 
ADAPTADO

UNID.

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 95802 
ADAPTADO

UNID.

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 95802 
ADAPTADO

UNID.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 I 2581
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA

UN 1  R$          8,52  R$          8,52 

3 I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2  R$          0,12  R$          0,24 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5385  R$        15,01  R$          8,08 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385  R$        19,30  R$        10,39 

58,22%  R$        25,74 
41,78%  R$        18,47 
100,00%  R$        44,21 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1620
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, 
TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E 
AC-3

UN 1  R$      269,86  R$      269,86 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,8  R$        15,01  R$        57,03 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8  R$        19,30  R$        73,34 

4 C 88266
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5  R$        28,31  R$        14,15 

65,12%  R$      269,86 
34,88%  R$      144,52 
100,00%  R$      414,38 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,05  R$          8,76  R$          9,19 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0957  R$        15,01  R$          1,43 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957  R$        19,30  R$          1,84 

73,76%  R$          9,19 
26,24%  R$          3,27 
100,00%  R$        12,46 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1  R$        26,03  R$        28,63 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0337  R$        15,01  R$          0,50 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337  R$        19,30  R$          0,65 

96,14%  R$        28,63 
3,86%  R$          1,15 

100,00%  R$        29,78 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188  R$        19,30  R$          3,62 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,188  R$        15,01  R$          2,82 

3 I
08946/OR

SE
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50X50MM

UN 1  R$          6,50  R$          6,50 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 72344 UNID.

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 96971 
ADAPTADO

M

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 
02.INEL.ELCA.015/0

1
UNID.

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 96977 M

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

4 I
09705/OR

SE
TALA 50MM PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA 
OU PERFURADA

UN 4  R$          1,13  R$          4,52 

5 I
13322/OR

SE
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” UN 16,8  R$          0,21  R$          3,52 

6 I
05005/OR

SE
ARRUELA SIMPLES ¼” UN 16,8  R$          0,05  R$          0,84 

7 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8  R$          0,17  R$          2,85 
73,90%  R$        18,23 
26,10%  R$          6,44 
100,00%  R$        24,67 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188  R$        19,30  R$          3,62 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,188  R$        15,01  R$          2,82 

3 I
04013/OR

SE
CURVA DE INVERSÃO 90° PARA ELETROCALHA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50X50MM

UN 1  R$        14,15  R$        14,15 

4 I
09705/OR

SE
TALA 50MM PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA 
OU PERFURADA

UN 4  R$          1,13  R$          4,52 

5 I
13322/OR

SE
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” UN 16,8  R$          0,21  R$          3,52 

6 I
05005/OR

SE
ARRUELA SIMPLES ¼” UN 16,8  R$          0,05  R$          0,84 

7 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8  R$          0,17  R$          2,85 
80,07%  R$        25,88 
19,93%  R$          6,44 
100,00%  R$        32,32 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2617
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM 
(1")

UN 1  R$          2,70  R$          2,70 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,273  R$        15,01  R$          4,09 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273  R$        19,30  R$          5,26 

22,41%  R$          2,70 
77,59%  R$          9,35 
100,00%  R$        12,05 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1  R$          0,74  R$          0,74 

2 I 34653
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  
32A

UN 1  R$          8,76  R$          8,76 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,035  R$        15,01  R$          0,52 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035  R$        19,30  R$          0,67 

88,87%  R$          9,50 
11,13%  R$          1,19 
100,00%  R$        10,69 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Obs.: Composição retirada do CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES SINAPI PARA 
ELETROCALHAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - LOTE 2 - Versão: 002

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Obs.: Composição retirada do CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES SINAPI PARA 
ELETROCALHAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - LOTE 2 - Versão: 002

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 
02.INEL.ELCA.015/0

1 ADAPTADO
UNID.

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93654 UNID.

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93653 UNID.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

SINAPI 91917 
ADAPTADO

UNID.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E 

Total Material
Total Mão de Obra

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1  R$          0,74  R$          0,74 

2 I 34653
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  
32A

UN 1  R$          8,76  R$          8,76 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,048  R$        15,01  R$          0,72 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,048  R$        19,30  R$          0,92 

85,28%  R$          9,50 
14,72%  R$          1,64 
100,00%  R$        11,14 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1  R$          0,96  R$          0,96 

2 I 34653
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  
32A

UN 1  R$          8,76  R$          8,76 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,066  R$        15,01  R$          0,99 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066  R$        19,30  R$          1,27 

81,14%  R$          9,72 
18,86%  R$          2,26 
100,00%  R$        11,98 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2  R$          0,74  R$          1,48 

2 I 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1  R$        50,23  R$        50,23 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07  R$        15,01  R$          1,05 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07  R$        19,30  R$          1,35 

95,56%  R$        51,71 
4,44%  R$          2,40 

100,00%  R$        54,11 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2  R$          0,74  R$          1,48 

2 I 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1  R$        50,23  R$        50,23 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,095  R$        15,01  R$          1,42 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095  R$        19,30  R$          1,83 

94,09%  R$        51,71 
5,91%  R$          3,25 

100,00%  R$        54,96 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93660 UNID.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93661 UNID.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93656 UNID.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2  R$          0,96  R$          1,92 

2 I 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1  R$        50,23  R$        50,23 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,133  R$        15,01  R$          1,99 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133  R$        19,30  R$          2,56 

91,98%  R$        52,15 
8,02%  R$          4,55 

100,00%  R$        56,70 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2  R$          0,96  R$          1,92 

2 I 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1  R$        50,23  R$        50,23 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,133  R$        15,01  R$          1,99 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133  R$        19,30  R$          2,56 

91,98%  R$        52,15 
8,02%  R$          4,55 

100,00%  R$        56,70 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1573
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2  R$          1,14  R$          2,28 

2 I 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1  R$        50,23  R$        50,23 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,182  R$        15,01  R$          2,73 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,182  R$        19,30  R$          3,51 

89,38%  R$        52,51 
10,62%  R$          6,24 
100,00%  R$        58,75 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3  R$          0,96  R$          2,88 

2 I 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1  R$        61,54  R$        61,54 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,199  R$        15,01  R$          2,98 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199  R$        19,30  R$          3,84 

90,43%  R$        64,42 
9,57%  R$          6,82 

100,00%  R$        71,24 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93664 UNID.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 93669 UNID.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93663 UNID.

Total da Composição

SINAPI 93662 UNID.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3  R$          0,96  R$          2,88 

2 I 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1  R$        61,54  R$        61,54 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,199  R$        15,01  R$          2,98 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199  R$        19,30  R$          3,84 

90,43%  R$        64,42 
9,57%  R$          6,82 

100,00%  R$        71,24 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1573
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3  R$          1,14  R$          3,42 

2 I 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1  R$        61,54  R$        61,54 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,273  R$        15,01  R$          4,09 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273  R$        19,30  R$          5,26 

87,42%  R$        64,96 
12,58%  R$          9,35 
100,00%  R$        74,31 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1  R$      335,70  R$      335,70 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4  R$        15,01  R$          6,00 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4  R$        19,30  R$          7,72 

96,07%  R$      335,70 
3,93%  R$        13,72 

100,00%  R$      349,42 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1  R$          0,74  R$          0,74 

2 I 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC)

UN 1  R$        94,36  R$        94,36 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,035  R$        15,01  R$          0,52 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035  R$        19,30  R$          0,67 

98,76%  R$        95,10 
1,24%  R$          1,19 

100,00%  R$        96,29 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 74130/6 UNID.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

SINAPI 93670 UNID.

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93671 UNID.

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 125A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93653 
ADAPTADO

UNID.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1  R$          0,74  R$          0,74 

2 I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC)

UN 1  R$      100,88  R$      100,88 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,035  R$        15,01  R$          0,52 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035  R$        19,30  R$          0,67 

98,84%  R$      101,62 
1,16%  R$          1,19 

100,00%  R$      102,81 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39247

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1  R$          3,17  R$          3,48 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,062  R$        15,01  R$          0,93 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062  R$        19,30  R$          1,19 

62,14%  R$          3,48 
37,86%  R$          2,12 
100,00%  R$          5,60 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39246

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1  R$          3,64  R$          4,00 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,062  R$        15,01  R$          0,93 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062  R$        19,30  R$          1,19 

65,36%  R$          4,00 
34,64%  R$          2,12 
100,00%  R$          6,12 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1  R$          7,32  R$          8,05 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,196  R$        15,01  R$          2,94 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196  R$        19,30  R$          3,78 

54,50%  R$          8,05 
45,50%  R$          6,72 
100,00%  R$        14,77 

Total Material

SINAPI 93653 
ADAPTADO

UNID.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1.1/4  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 97667 
ADAPTADO

M

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 97669 M

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 97667 M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063  R$        19,30  R$          1,21 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,063  R$        15,01  R$          0,94 

3 I
00857/OR

SE

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50 MM E ALTURA 50 
MM

M 0,991  R$        10,58  R$        10,48 

4 I
03989/OR

SE
TAMPA PARA ELETROCALHA 50 MM M 0,991  R$          4,70  R$          4,65 

5 I
00887/OR

SE

EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU 
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
50MM E ALTURA 50MM

UN 0,333  R$          1,80  R$          0,59 

6 I
13322/OR

SE
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” UN 8  R$          0,21  R$          1,68 

7 I
05005/OR

SE
ARRUELA SIMPLES ¼” UN 8  R$          0,05  R$          0,40 

8 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8  R$          0,17  R$          1,36 

9 C 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 1  R$          2,24  R$          2,24 

90,87%  R$        21,40 
9,13%  R$          2,15 

100,00%  R$        23,55 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091  R$        19,30  R$          1,75 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,091  R$        15,01  R$          1,36 

3 I
00860/OR

SE

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 
MM

M 0,982  R$        14,12  R$        13,86 

4 I
03990/OR

SE
TAMPA PARA ELETROCALHA 100 MM M 0,982  R$          7,83  R$          7,68 

5 I
04032/OR

SE

EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU 
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM

UN 0,333  R$          2,40  R$          0,79 

6 I
13322/OR

SE
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” UN 8  R$          0,21  R$          1,68 

7 I
05005/OR

SE
ARRUELA SIMPLES ¼” UN 8  R$          0,05  R$          0,40 

8 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8  R$          0,17  R$          1,36 

9 C 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 1  R$          2,24  R$          2,24 

90,01%  R$        28,01 
9,99%  R$          3,11 

100,00%  R$        31,12 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, COM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Obs.: Composição retirada do CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES SINAPI PARA 
ELETROCALHAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - LOTE 2 - Versão: 002

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 95750 M

SINAPI 
02.INEL.ELCA.002/0

2 ADAPTADO
M

SINAPI 
02.INEL.ELCA.001/0

1 ADAPTADO
M

ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, COM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Obs.: Composição retirada do CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES SINAPI PARA 
ELETROCALHAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - LOTE 2 - Versão: 002

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 21136
!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM 
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, 
DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

M 1,05  R$          5,26  R$          5,52 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2163  R$        15,01  R$          3,24 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2163  R$        19,30  R$          4,17 

4 C 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 2  R$          1,13  R$          2,26 

5 C 95758

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,3333  R$          7,84  R$          2,61 

45,67%  R$          8,13 
54,33%  R$          9,67 
100,00%  R$        17,80 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

50,61%  R$        29,63 
49,39%  R$        28,91 
100,00%  R$        58,54 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39244
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 
LAJES E PISOS

M 1,1  R$          2,43  R$          2,67 

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0018  R$        13,88  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,087  R$        15,01  R$          1,30 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087  R$        19,30  R$          1,67 

47,53%  R$          2,69 
52,47%  R$          2,97 
100,00%  R$          5,66 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39244
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 
LAJES E PISOS

M 1,017  R$          2,43  R$          2,47 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,144  R$        15,01  R$          2,16 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144  R$        19,30  R$          2,77 

33,38%  R$          2,47 
66,62%  R$          4,93 
100,00%  R$          7,40 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39244
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 
LAJES E PISOS

M 1,1  R$          2,43  R$          2,67 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINDUSCON 22.21 M
ELETRODUTO GALV.ELETROLIT. PESADO 2'', INCL.CON.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 91855 M

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 91845 M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 91845 
ADAPTADO

M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 I 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0018  R$        13,88  R$          0,02 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,087  R$        15,01  R$          1,30 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087  R$        19,30  R$          1,67 

47,53%  R$          2,69 
52,47%  R$          2,97 
100,00%  R$          5,66 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2501

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO 
SEALTUBO

M 1,017  R$          5,92  R$          6,02 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,164  R$        15,01  R$          2,46 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164  R$        19,30  R$          3,16 

51,72%  R$          6,02 
48,28%  R$          5,62 
100,00%  R$        11,64 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2685
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", 
SEM LUVA

M 1,017  R$          4,74  R$          4,82 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,194  R$        15,01  R$          2,91 

3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,194  R$        19,30  R$          3,74 

42,02%  R$          4,82 
57,98%  R$          6,65 
100,00%  R$        11,47 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 1094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 
ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1  R$        20,07  R$        20,07 

2 I 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, 
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA 
TENSAO

UN 1  R$          4,04  R$          4,04 

3 I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM 
ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3  R$          5,85  R$        17,55 

4 I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 
*2,5* MM

UN 2  R$          0,73  R$          1,46 

5 I 11864
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 1  R$        23,78  R$        23,78 

6 I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4  R$          0,12  R$          0,48 

7 I 14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 
30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,06  R$        46,96  R$          2,81 

SINAPI 101508 
ADAPTADO

UNID.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 100A

ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 
MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 91872 M

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 91859 
ADAPTADO

M

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

8 I 34643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM

UN 1  R$        12,79  R$        12,79 

9 I 39809

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM 
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 
1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1  R$      135,54  R$      135,54 

10 I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664  R$          2,00  R$          0,33 

11 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2  R$          0,17  R$          0,34 

12 C 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (ATERRAMENTO)

M 2  R$          8,91  R$        17,82 

13 C 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(RAMAL DE ENTRADA)

M 5  R$        11,47  R$        57,35 

14 C 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 
(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(RAMAL DE SAÍDA)

M 2  R$        16,89  R$        33,78 

15 I 1893
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO (RAMAL DE ENTRADA)

UN 1  R$          2,92  R$          2,92 

16 C 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (RAMAL DE SAÍDA)

UN 1  R$        20,86  R$        20,86 

17 I 12033
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 
1 1/2", PARA ELETRODUTO (RAMAL DE ENTRADA)

UN 1  R$          8,55  R$          8,55 

18 C 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24  R$        23,30  R$      559,20 

19 C
SINDUSC
ON 22.113

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  R$      134,41  R$      134,41 

20 I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2  R$        18,69  R$        37,38 

21 C 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1  R$        52,09  R$        52,09 

22 I 5033
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H 
= 9 M (NBR 8451)

UN 1  R$      598,50  R$      598,50 

23 C 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1  R$      275,28  R$      275,28 

24 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3897  R$        15,01  R$          5,84 

25 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078  R$        19,30  R$        67,70 

83,32%  R$   1.742,05 
16,68%  R$      348,82 
100,00%  R$   2.090,87 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956  R$        14,13  R$        55,89 

0,00%  R$              -   
100,00%  R$        55,89 
100,00%  R$        55,89 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

DADOS DA COMPOSIÇÃO

SINAPI 93358 M3

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 90099 M3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

1 C 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0594  R$        91,17  R$          5,41 

2 C 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0718  R$        39,43  R$          2,83 

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1313  R$        14,13  R$          1,85 

0,00%  R$              -   
100,00%  R$        10,09 
100,00%  R$        10,09 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 408
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE 
CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UN 4  R$          0,59  R$          2,36 

2 I
02667/OR

SE
LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA PARA CABO 
MULTIPLEXADO 70 MM2

UN 1  R$        11,88  R$        11,88 

3 C 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1  R$        38,64  R$        38,64 

4 C 101539
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 
ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1  R$        62,56  R$        62,56 

5 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

6 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0487  R$        15,01  R$        15,74 

7 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0487  R$        19,30  R$        20,23 

61,99%  R$      115,44 
38,01%  R$        70,78 
100,00%  R$      186,22 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 408
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE 
CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UN 4  R$          0,59  R$          2,36 

2 I
02667/OR

SE
ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO 70 
MM2

UN 1  R$        11,88  R$        11,88 

3 C 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 2  R$        38,64  R$        77,28 

4 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

5 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0487  R$        15,01  R$        15,74 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101661 

ADAPTADO
UNID.

ESTRUTURA SECUNDÁRIA SI1 (COM ESTRIBO DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO NO MESMO LADO E NO 
LADO OPOSTO AO DA REDE SECUNDÁRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101661 

ADAPTADO
UNID.

ESTRUTURA SECUNDÁRIA SI3 (COM ESTRIBO DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

6 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0487  R$        19,30  R$        20,23 

56,39%  R$        91,52 
43,61%  R$        70,78 
100,00%  R$      162,30 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 408
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE 
CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UN 8  R$          0,59  R$          4,72 

2 I
02667/OR

SE
ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO 70 
MM2

UN 1  R$        11,88  R$        11,88 

3 I
00655/OR

SE
CONECTOR CUNHA 70MM2 UN 1  R$          7,10  R$          7,10 

4 I
MERCAD

O
CONECTOR PERFURANTE 25-150MM2 X 25-150MM2 UN 3  R$        14,45  R$        43,35 

5 I
02667/OR

SE
LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA PARA CABO 
MULTIPLEXADO 70 MM2

UN 1  R$        11,88  R$        11,88 

6 C 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1  R$        38,64  R$        38,64 

7 C 101539
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 
ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1  R$        62,56  R$        62,56 

8 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

9 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0487  R$        15,01  R$        15,74 

10 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0487  R$        19,30  R$        20,23 

71,79%  R$      180,13 
28,21%  R$        70,78 
100,00%  R$      250,91 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1  R$        43,42  R$        43,42 

2 I 38056
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 
MM2

UN 2  R$        22,15  R$        44,30 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2531  R$        15,01  R$          3,79 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531  R$        19,30  R$          4,88 

91,01%  R$        87,72 
8,99%  R$          8,67 

100,00%  R$        96,39 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
MERCAD

O
CONECTOR PERFURANTE 25-150MM2 X 25-150MM2 UN 4  R$        14,45  R$        57,80 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 96985 
ADAPTADO

UNID.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA COM GRAMPO METÁLICO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

SINAPI 101661 
ADAPTADO

UNID.

ESTRUTURA SECUNDÁRIA SI1-3 (COM ESTRIBO DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO) - FORNECIMENTO E 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101661 

ADAPTADO
UNID.

INTERLIGAÇÃO REDE SUBTERRÂNEA COM A REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

2 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0487  R$        15,01  R$        15,74 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0487  R$        19,30  R$        20,23 

44,95%  R$        57,80 
55,05%  R$        70,78 
100,00%  R$      128,58 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
MERCAD

O
CONECTOR PERFURANTE 10-95MM2 X 1,5-10MM2 UN 3  R$          5,69  R$        17,07 

2 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0487  R$        15,01  R$        15,74 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0487  R$        19,30  R$        20,23 

19,43%  R$        17,07 
80,57%  R$        70,78 
100,00%  R$        87,85 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
MERCAD

O
CONECTOR PERFURANTE 25-150MM2 X 25-150MM2 UN 4  R$        14,45  R$        57,80 

2 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0487  R$        15,01  R$        15,74 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0487  R$        19,30  R$        20,23 

44,95%  R$        57,80 
55,05%  R$        70,78 
100,00%  R$      128,58 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1  R$          6,14  R$          6,14 

2 C 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1  R$        13,54  R$        13,54 

3 I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1  R$          1,95  R$          1,95 

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101661 

ADAPTADO
UNID.

INTERLIGAÇÃO REDE AÉREA COM RAMAL DO GALPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 91953 
ADAPTADO

UNID.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, EM CAIXA 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101661 

ADAPTADO
UNID.

INTERLIGAÇÃO REDE AÉREA COM RAMAL DA SALA MODULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

100,00%  R$        21,63 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        21,63 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,437  R$        17,37  R$        94,44 

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,483  R$        14,13  R$        20,95 

3 C 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1,13  R$      230,39  R$      260,34 

25,14%  R$        94,44 
74,86%  R$      281,29 
100,00%  R$      375,73 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 12232

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO 
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, 
PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 
LAMPADAS)

UN 1  R$        17,89  R$        17,89 

2 I 39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 2  R$        13,23  R$        26,46 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1727  R$        15,01  R$          2,59 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144  R$        19,30  R$          7,99 

80,74%  R$        44,35 
19,26%  R$        10,58 
100,00%  R$        54,93 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 12232

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO 
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, 
PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 
LAMPADAS)

UN 1  R$        17,89  R$        17,89 

2 I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2  R$        18,98  R$        37,96 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1727  R$        15,01  R$          2,59 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144  R$        19,30  R$          7,99 

84,07%  R$        55,85 
15,93%  R$        10,58 
100,00%  R$        66,43 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 96620 M3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS (ENVELOPAMENTO PARA PROTEÇÃO DO ELETRODUTO 
SUBTERRÂNEO)

Total Material

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 97586 
ADAPTADO

UNID.

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 97585 
ADAPTADO

UNID.

LUMINÁRIA HIGH BAY LED 120W 6500K BIVOLT (BASE E40) COM GANCHO E COM CÚPULA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. OUROLUX 05585 (LUMINÁRIA) E OUROLUX 05579 (CÚPULA) OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101657 

ADAPTADO
UNID.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

1 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,014  R$          2,26  R$          0,03 

3 I
MERCAD

O

LUMINÁRIA HIGH BAY LED 120W 6500K BIVOLT 
(BASE E40) COM GANCHO - OUROLUX 05585 OU 
EQUIVALENTE

UN 1  R$      322,45  R$      322,45 

4 I
MERCAD

O
CÚPULA PARA LUMINÁRIA HIGH BAY LED EM 
ALUMÍNIO - OUROLUX 05579 OU EQUIVALENTE

UN 1  R$        55,70  R$        55,70 

5 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2381  R$        15,01  R$          3,57 

6 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381  R$        19,30  R$          4,59 

89,80%  R$      378,18 
10,20%  R$        42,97 
100,00%  R$      421,15 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,0213  R$      448,72  R$          9,55 

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35  R$        17,37  R$          6,07 

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128  R$        14,13  R$          1,80 

54,82%  R$          9,55 
45,18%  R$          7,87 
100,00%  R$        17,42 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063  R$        19,30  R$          1,21 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,063  R$        15,01  R$          0,94 

3 I 39028
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, 
CHAPA 22

M 0,991  R$          5,20  R$          5,15 

4 I
09860/OR

SE
TAMPA PARA PERFILADO SIMPLES 38X38MM M 0,991  R$          6,53  R$          6,47 

5 I
10044/OR

SE
EMENDA PARA PERFILADO SIMPLES 38X38MM UN 0,333  R$          1,51  R$          0,50 

6 I
13322/OR

SE
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” UN 4  R$          0,21  R$          0,84 

7 I
05005/OR

SE
ARRUELA SIMPLES ¼” UN 4  R$          0,05  R$          0,20 

8 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4  R$          0,17  R$          0,68 

9 C 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 1  R$          2,24  R$          2,24 

88,21%  R$        16,08 
11,79%  R$          2,15 
100,00%  R$        18,23 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 87548 M2

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

SINAPI 
02.INEL.ELCA.001/0

1 ADAPTADO
M

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, COM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Obs.: Composição retirada do CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES SINAPI PARA 
ELETROCALHAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - LOTE 2 - Versão: 002

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 12329
BARRAMENTO DE COBRE 3/4"X3/16" 19,05X4,76MM 
(181A) 0,807 KG/M - FASE PRINCIPAL (2,1 M)

KG 1,6947  R$        80,34  R$      136,15 

2 I 12329
BARRAMENTO DE COBRE 3/4"X3/16" 19,05X4,76MM 
(181A) 0,807 KG/M - NEUTRO/TERRA (0,4 M)

KG 0,3228  R$        80,34  R$        25,93 

3 I 12329
BARRAMENTO DE COBRE 1/2"X1/8" 12,70X3,17MM 
(81A) 0,358 KG/M - FASE DERIVAÇÃO (6,2 M)

KG 2,2196  R$        80,34  R$      178,32 

4 I
11731/OR

SE
CANALETA DE PVC ABERTA 50X80MM COM TAMPA M 2  R$        27,28  R$        54,56 

5 I
MERCAD

O
CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES FIXAS 2NA UN 4  R$        22,90  R$        91,60 

6 I
02711/OR

SE
CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, 
GE, 4,5MM

M2 0,1  R$   1.337,29  R$      133,72 

7 I
04945/OR

SE
ISOLADOR EPÓXI 30X30MM 1/4" UN 10  R$          7,70  R$        77,00 

8 I
03555/OR

SE
QUADRO DE COMANDO METÁLICO SOBREPOR 
1000X600X250MM

UN 1  R$      864,00  R$      864,00 

9 I 1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1  R$          3,97  R$          3,97 

10 I 1579
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10

UN 3  R$          4,96  R$        14,88 

11 I
11450/OR

SE
TRILHO DIN 35X7,5MM M 1,5  R$        23,10  R$        34,65 

12 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6  R$        15,01  R$        90,06 

13 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6  R$        19,30  R$      115,80 

88,69%  R$   1.614,78 
11,31%  R$      205,86 
100,00%  R$   1.820,64 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
04859/OR

SE
BOTÃO DUPLO LIGA/DESLIGA 1NA+1NF UN 1  R$        32,30  R$        32,30 

2 I
11731/OR

SE
CANALETA DE PVC ABERTA 50X80MM COM TAMPA M 1  R$        27,28  R$        27,28 

3 I 1013
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 5  R$          0,85  R$          4,25 

4 I
MERCAD

O
CONJUNTO VENEZIANA + MICROVENTILADOR E 
APENAS VENZIANA

UN 1  R$      270,30  R$      270,29 

5 I
MERCAD

O
QUADRO DE COMANDO METÁLICO SOBREPOR 
400X300X200MM

UN 1  R$      222,70  R$      222,70 

6 I
12405/OR

SE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 220VCA UN 2  R$        25,99  R$        51,98 

SINAPI 74131/8 
ADAPTADO

UNID.

QUADRO ELÉTRICO 1000X600X250MM QD-GALPÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, CHAVES SELETORAS, CANALETA DE PVC 
ABERTA PARA CABOS E PLACA DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 74131/8 

ADAPTADO
UNID.

QUADRO ELÉTRICO 400X300X200MM (TRILHADEIRA DE GRÃOS) PARA PARTIDA POR SOFT-STARTER DO MOTOR TRIFÁSICO 
10CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

7 I
MERCAD

O

SOFT-STARTER COM ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 
TRIFÁSICA, ALIMENTAÇÃO DA ELETRÔNICA EM 
220VCA, ENTRADAS DIGITAIS PARA 
PARTIDA/PARADA, SAÍDAS DIGITAIS PARA 
INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO, LEDS INDICADORES DE 
STATUS E PROTEÇÕES DO MOTOR (SOBRECARGA, 
SEQUÊNCIA DE FASE, FALTA DE FASE, ROTOR 
BLOQUEADO, SOBRECORRENTE E FALHA 
INTERNA), TRIMPOTS PARA AJUSTE DE TEMPO DA 
RAMPA DE ACELERAÇÃO, CORRENTE DO MOTOR, 
TENSÃO INICIAL E TEMPO DA RAMPA DE 
DESACELERAÇÃO. WEG SSW050030T2246PPZ OU 
EQUIVALENTE

UN 1  R$   1.604,00  R$   1.604,00 

8 I
11450/OR

SE
TRILHO DIN 35X7,5MM M 0,4  R$        23,10  R$          9,24 

9 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6  R$        15,01  R$        90,06 

10 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6  R$        19,30  R$      115,80 

91,52%  R$   2.222,04 
8,48%  R$      205,86 

100,00%  R$   2.427,90 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
04619/OR

SE
CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
3X1X70 +70MM²

M 0,5  R$        46,60  R$        23,30 

2 I
00655/OR

SE
CONECTOR CUNHA 70MM2 UN 1  R$          7,10  R$          7,10 

3 I
MERCAD

O
CONECTOR PERFURANTE 25-150MM2 X 25-150MM2 UN 3  R$        14,45  R$        43,35 

4 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

5 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0487  R$        15,01  R$        15,74 

6 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0487  R$        19,30  R$        20,23 

51,03%  R$        73,75 
48,97%  R$        70,78 
100,00%  R$      144,53 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,034  R$        15,01  R$          0,51 

2 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,216  R$        19,30  R$          4,16 

0,00%  R$              -   
100,00%  R$          4,67 
100,00%  R$          4,67 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20
Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65  R$        14,13  R$          9,18 

2 C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,274  R$        24,16  R$          6,61 

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 90447 M

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Total Material

Total Material
Total Mão de Obra

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101661 

ADAPTADO
UNID.

RABICHOS DE LIGAÇÃO 70MM² (CONJUNTO 3 FASES + NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Mão de Obra
Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93382 M3

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

3 C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,254  R$        18,97  R$          4,81 

4 C 95606
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM 
CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 1  R$          1,28  R$          1,28 

0,00%  R$              -   
100,00%  R$        21,88 
100,00%  R$        21,88 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,048  R$        91,17  R$          4,37 

2 C 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,062  R$        39,43  R$          2,44 

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$        14,13  R$          0,70 

4 C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,205  R$        24,16  R$          4,95 

5 C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,19  R$        18,97  R$          3,60 

6 C 95606
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM 
CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 1  R$          1,28  R$          1,28 

0,00%  R$              -   
100,00%  R$        17,34 
100,00%  R$        17,34 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

2 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,014  R$          2,26  R$          0,03 

3 I 39391
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 
LUZ BRANCA, 50 W

UN 1  R$        58,08  R$        58,08 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2381  R$        15,01  R$          3,57 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381  R$        19,30  R$          4,59 

57,49%  R$        58,11 
42,51%  R$        42,97 
100,00%  R$      101,08 

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101654 

ADAPTADO
UNID.

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 93374 M3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

REFLETOR LED 50W BIVOLT 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9, LUZ BRANCA 6500K, FLUXO LUMINOSO > 2350 LM, VIDA ÚTIL 
SUPERIOR A 25000H, IP 65, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1  R$        11,61  R$        11,61 

2 C 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3  R$          3,45  R$        10,35 

3 I
00655/OR

SE
CONECTOR CUNHA 70MM2 UN 1  R$          7,10  R$          7,10 

4 I
MERCAD

O
CONECTOR PERFURANTE 10-95MM2 X 1,5-10MM2 UN 2  R$          5,69  R$        11,38 

5 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,014  R$          2,26  R$          0,03 

6 I 39391
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 
LUZ BRANCA, 50 W

UN 1  R$        58,08  R$        58,08 

7 C 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1  R$        20,91  R$        20,91 

8 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388  R$      145,78  R$        34,81 

9 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2381  R$        15,01  R$          3,57 

10 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381  R$        19,30  R$          4,59 

73,55%  R$      119,46 
26,45%  R$        42,97 
100,00%  R$      162,43 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I 2510
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 
1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

UN 1  R$        20,30  R$        20,30 

2 I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1  R$        11,61  R$        11,61 

3 I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,021  R$          2,26  R$          0,04 

4 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0168  R$        15,01  R$          0,25 

5 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168  R$        19,30  R$          0,32 

98,25%  R$        31,95 
1,75%  R$          0,57 

100,00%  R$        32,52 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1  R$      145,78  R$      145,78 

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,233  R$        14,13  R$        17,42 

0,00%  R$              -   
100,00%  R$      163,20 
100,00%  R$      163,20 

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 101632 

ADAPTADO
UNID.

SINAPI 101654 
ADAPTADO

UNID.

REFLETOR LED 50W BIVOLT 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9, LUZ BRANCA 6500K, FLUXO LUMINOSO > 2350 LM, VIDA ÚTIL 
SUPERIOR A 25000H, IP 65, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM RELÉ FOTOELÉTRICO (INSTALADO NOS POSTES) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
03242/ORSE 
ADAPTADO

UNID.

REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126  R$        19,30  R$          2,43 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,126  R$        15,01  R$          1,89 

3 I
02001/OR

SE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN 1  R$          1,85  R$          1,85 

4 I
13322/OR

SE
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” UN 2  R$          0,21  R$          0,42 

5 I
05005/OR

SE
ARRUELA SIMPLES ¼” UN 2  R$          0,05  R$          0,10 

6 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2  R$          0,17  R$          0,34 
38,55%  R$          2,71 
61,45%  R$          4,32 
100,00%  R$          7,03 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183  R$        19,30  R$          3,53 

2 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,183  R$        15,01  R$          2,74 

3 I
08500/OR

SE
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 100X50MM

UN 1  R$          2,30  R$          2,30 

4 I
13322/OR

SE
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” UN 4  R$          0,21  R$          0,84 

5 I
05005/OR

SE
ARRUELA SIMPLES ¼” UN 4  R$          0,05  R$          0,20 

6 I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4  R$          0,17  R$          0,68 
39,07%  R$          4,02 
60,93%  R$          6,27 
100,00%  R$        10,29 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 C 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1  R$          6,14  R$          6,14 

2 C 91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1  R$        14,69  R$        14,69 

3 I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1  R$          1,95  R$          1,95 

100,00%  R$        22,78 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        22,78 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

SINAPI 
02.INEL.ELCA.008/0

1 ADAPTADO
UNID.

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 1" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Obs.: Composição retirada do CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES SINAPI PARA 
ELETROCALHAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - LOTE 2 - Versão: 002

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Obs.: Composição retirada do CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES SINAPI PARA 
ELETROCALHAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - LOTE 2 - Versão: 002

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 92000 
ADAPTADO

UNID.

SINAPI 
02.INEL.ELCA.009/0

2 ADAPTADO
UNID.

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, EM CAIXA 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, EM CAIXA 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 91992 
ADAPTADO

UNID.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D



Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

COMPOSIÇÕES - GALPÃO AGRÍCOLA

1 C 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1  R$          6,14  R$          6,14 

2 C 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1  R$        23,65  R$        23,65 

3 I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1  R$          1,95  R$          1,95 

100,00%  R$        31,74 
0,00%  R$              -   

100,00%  R$        31,74 

Código: Unidade de Medida: Data Preço: set/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente
Custo 

Unitário (R$)
Total

1 I
MERCAD

O
PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A 250V IP44 UN 1  R$        45,00  R$        45,00 

2 I
MERCAD

O
TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 32A 250V 
IP44

UN 1  R$        39,40  R$        39,40 

3 C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,583  R$        15,01  R$          8,75 

4 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,583  R$        19,30  R$        11,25 

80,84%  R$        84,40 
19,16%  R$        20,00 
100,00%  R$      104,40 

DADOS DA COMPOSIÇÃO
SINAPI 92015 
ADAPTADO

UNID.

TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 32A 250V IP44 COM PLUGUE COMPATÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Total Material
Total Mão de Obra

Total da Composição

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Marcos Roberto Oshiro
Engenheiro eletricista

CREAMS 18544D


